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VALLALKOZASI KERETSZERZODES

amely létrejott egyrészt

név: PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizik6zmii-szolgaltaté Zartkoriien Miikodoé
Részvénytarsasag

székhely: 9025 Gy6ér, Imahaz u 1.

addszam: 11401429-2-08

bankszamlaszamok: OTP Bank Nyrt. 11737007-20702876

képviseli: Racz Attila Istvan elndk-vezérigazgato

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

cégnév: KULTURMERNOK Epitdipari és Kereskedelmi Kft.
székhely: 9024 Gydr, Kozép utca 14.

adoszam: 11129091-2-08

pénzforgalmi jelz6szam: 10300002-33252357-00003285

képviseli: Neumann Zoltan ugyvezetd

mint vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozo), (a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dé Felek)
kozott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz6d6 felek a szerzédéest a Projekt megvaldsitasa céljabél PV
havaria/rekonstrukcios munkai 2025-2027" elnevezés(i (a kdzbeszerzési eljaras
EKR azonositoja: EKR001467862024) kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIII.
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik része szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras
eredményeként es arra tekintettel irjak ala. A kozbeszerzési eljaras soran a
beerkezett ajanlatok értékelesét kovetéen a Megrendelé a Vallalkozot, mint
ajanlattevd ajanlatat fogadta el nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a térvényes
hataridén belll szerzédést kotnek egymassal az alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a 2013. évi V. térvény a Polgari Torvénykonyvrdl
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6dé hatésagnak
mind&sul.

1. A SZERZODES TARGYA

Elvégzendd feladatok:

Vallalkozasi keretszerz6dés keretében Pannon-Viz Zrt. kezelésében |évd
ivovizhalozat és szennyvizhaldzat és Iétesitményeinek havaria/rekonstrukcios kiviteli
munkai elvégzése.

A Pannon-Viz Zrt. Uzemeltetési terlletén 121 telepllésen végez vizikozmu
szolgaltatast. A szennyvizhaldzat kiépitettsége nem 100 %-os. A 121 telepiilésbdl 97
telepllésen taldlhatd szennyvizcsatorna haldzat. A teleplilések szennyvizelvezetd
rendszerei 17 vizikozmU rendszerre tagozédnak.

A csbanyagok donté tobbségben milanyag és beton, kisebb szazalékban
azbesztcement, kbagyag és acél csovek.
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Ajanlatkérd az alabbiak szerint hatarozza meg a havaria fogalmat:
Havaria: elére nem tervezhetd a létesitmények (izemében allapotaban bekovetkezett
esemeny, melyet szolgaltatas tovabb biztositasa végett el kell haritani.

Rekonstrukcio: A Tarsasag elfogadott GFT tervében, illetve annak moddositasaban
szerepl6 feladatok elvégzése.

- szennyvizcsatorna havaria/rekonstrukcié 1.117 fm becslilt hosszban
- ivovizvezeték havaria/rekonstrukcid 804 fm becsult hosszban

Az alabbi szakmai feladatok vallalasa kotelezé nyertes ajanlattevének:

- Munkaterllet atadas-atvételi eljaras 6sszehivasa;

- Munkavégzési engedéelyek megkérése (pl. EON, Kozutkezeld stb)

- Kiértesitesek lebonyolitasa (érintett lakossag, kozllet, lzlet);

- A bejelentési kotelezettségeknek megfeleléen: rendbérség, ment6k, kat-véd,
polgarmesteri Hivatal felé bejelentés megtétele;

- Burkolat bontasi, kdztertletfoglalasi engedély beszerzése, dijainak kifizetése;

- Epitési naplé megnyitasa, naprakész vezetése.

- Koézmilnyilatkozatokban foglalt el6irasok betartasa;

- Szakfellgyeletek megrendelése, dijainak kifizetése;

- Orokségvédelmi  Hivatal (Epitésiigyi és Orokségvédelmi  Féosztaly)
megkeresése a torténelmi terlleteken, vellk torténd szerz6déskotés;

- Epitési kivitelezési tevékenyseg ideértve a nyomaspréba, viztartasi proba
folyamatat is;

- megvalosult letesitmény geodéziai bemérése, dokumentalasa;

- Atadas-atvételi eljaras dsszehivasa;

- Az atadas-atvételi eljarasban valo részvétel, és dokumentalas.

- az uto-felllvizsgalati eljarasokban vald kozremikodés, részvétel.

- Atadasi dokumentacio atadasa.

Atadasi dokumentécio tartalma:
- Kivitelezéi nyilatkozat (eredeti alairassal)
- beépitett anyagok megfeleléségi bizonylatai
- Hulladéknyilvantarté lap
- Létesitmény jegyzék
- Talajtomorseg vizsgalati eredmények
- Megvalosulasi terv.

Nyertes Ajanlattevének minden dltala elvégzett, egyedi megrendelés alapjan
megvalositott kivitelezési feladat vonatkozasaban a fent felsorolt tevékenységeket el
kell végeznie.

Ajanlatkérdé az egyes megrendelésekre a konkrét miiszaki tartalmat megrendeléskor
kozli nyertes Ajanlattevével.

Ajanlatkér6 altal egyedileg megrendelt feladatok teljesitésére egyedi hataridét
hataroz meg az irasbeli megrendeléssel egyidejlleg figyelembe véve a
megvalésitashoz szikséges optimalis id6tartamot.

Ajanlattevé feladata a munka megkezdését sziikség esetén jogszabalyi el6irasoknak
megfeleléen bejelenteni az illetékes hatdsagoknak, szerveknek.

Havaria és rekonstrukcios munka esetén Nyertes Ajanlattevé az egyedi megrendelés
megérkezéset kdvetden a megajanlas szerint koteles a munkaterileten felvonulni, és
a hibaelharitast haladéktalanul megkezdeni.
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A munka megkezdéséhez szikséges bejelentések, az intézményi és lakossagi
tajékoztatas elvégzése, ezekrdl Nyertes Ajanlattevd visszatajékoztatasa a Tarsasag
feladata.

A munkaterlleten az eldirt figyelmeztetd jelzések, forgalom terelések, buszterelések,
lezarasok terveztetése, engedélyeztetése, annak kihelyeztetése a Tarsasag feladata.
A munkaterulet elSiras szerinti biztositasa, elzarasa, esetleges sziikségszer(i 6rzése
a Nyertes Ajanlattevé feladata.

Nyertes  Ajanlattevé feladata a  kivitelezéshez  szilkséges ideiglenes
melléklétesitmények (pl. mobil WC) biztositasa.

Az elvégzendé munkakat és egységarait az ajanlattevé ajanlata és a kozbeszerzési
dokumentumok mUszaki dokumentacidja tartalmazza.

Vallalkozé feladata a kivitelezés korében a kdzbeszerzési mliszaki leirds, az arazott
koltségvetés, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen, a munkalatok teljes korli megvalositasa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejové eredmény rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, tovabba a
muszaki leirasban meghatarozottak szerinti miiszaki adatoknak megfeleld legyen.

Vallalkoz6 a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni.
Véllalkoz6 a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkez6, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfeleld anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkélatokkéent Megrendel6 a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfeleld, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozd gyartéi
el6irasnak valé megfelel6séget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzddés targyat jogilag oszthatatlannak minésitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

A keretszerzOdés teljesitése a Pannon-Viz Zrt. terlletén lévé szennyviz és ivoviz
rendszereken kialakult havaria helyzetek és tervezett rekonstrukciok alapjan egyedi
megrendelésenként torténik.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés ‘alapjan Megrendel6 a
szerzGdés idbbeli hatalya alatt maximalisan 500 000 000 Ft + Afa érték(i szolgaltatas
megrendelésére jogosult. A vallalkozoi dij keretosszeg, a munkak elszamolasa
tételes elszamolassal az 3. szamu mellékletben részletezett egységarakkal torténik.

Megrendeld a teljes keretdésszeg 70%-nak erejéig térténé megrendelésre vallal
kételezettséget. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a fenti keretdsszeg
70%-on fellli részének ki nem meritése (fel nem hasznalasa), nem mindsil a
Megrendeld részérdl szerzédésszegésnek, szerz6désmodositasnak. Szerzédd Felek
megallapodnak tovabba abban, hogy a Vallalkozo a keretosszeg ki nem meritése (fel
nem hasznélasa) okdn semmiféle jogcimen nem terjeszthet el igényt a
Megrendelével szemben.

Az egyes munkak egységarat a kozbeszerzési eljaras alapjan a Vallalkozé altal tett
ajanlat arazott 2025-2027. év idStartamra kalkulalt mennyiségre vonatkozd
artablazata tartalmazza, mely jelen szerzédés 3. szamu mellékletét képezi. Minden, a
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Megrendel6 rendelésére elvégzett munkat a szerz6désben megallapitott dijakon és
arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni és megallapitani.

Az egységar magaban foglalia a Vallalkozo altal beépitésre keriil§ valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kullfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez szilkséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvalositasi  koltségeit, illetve a vizszintes és fliggbleges
anyagmozgatas koltsegeit, a Vallalkozd altal hasznalt munkateriilet 6rzési koltségeit,
a Vallalkozo altal végzett munkak megodvasi koltségeit, a fel-, és levonulassal
kapcsolatos 0Osszes kéltséget, az elkészitett mi atadasanak koltségeit, a
mibizonylatok és jotallasi jegyek kiallitdsanak koltségeit, a hatdsagi eljarasok

------

kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

34 Kivitelezés helye:

A Pannon-Viz Zrt illetékességébe tartozé 121 teleplilése
NUTS-kod: HU221

3.2 Teljesitési hataridd:

a szerzédés hatalyba lépésété6l a netté 500.000.000 Ft keretésszeg
kimeriileséig, de legkésébb 2027. december 31-ig (az utolsé egyedi
megrendelés miiszaki atadas-atvételének lezarasara vonatkozva).

A szerzGdésszer( a teljesités, amennyiben a Vallalkoz6 az eseti munkakat a térvényes
kellékeknek, a vonatkozd Jogszabalyoknak, a jelen Szerzédésnek, azon belil is a
Megrendel6 Kévetelményeinek, minéségi elvarasainak, valamint a kivitelezés soran
a Megrendel6tdél kapott utasitasoknak, a Projekt rendeltetési céljara vald
alkalmassagnak megfelel6en, a jelen Szerz6dés rendelkezéseire figyelemmel hiba-
és hianymentesen teljesitette.

Az eseti munka a Mlszaki Atadas-atvételi jegyz6kényvnek a Megrendelé képviseli
részeérdl torténd alairasaval tekinthet6é megvalésultnak, amennyiben abban a
Megrendeld a teljesitést elfogadd, a Munkak atvetelére vonatkozé nyilatkozatot tett.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK
4.1. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a késedelmi kdtbér

Az adott megrendelt munka megkezdésére vonatkozoan:

AFA nélkiil szamitott egyedi megrendelés Osszegének 1%-a munkanaponként,
maximum a nettdé egyedi megrendelés ellenértékének 20%-a.
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Az adott megrendelt munka befejezésére vonatkozoan:

AFA nélkil szamitott egyedi megrendelés Osszegének 1%-a naptari naponta,
maximum a netto egyedi megrendelés ellenértékének 20%-a.

4.2. A Vallalkozé az egyedi megrendelés teljesitésének meghitsulasa esetére az
AFA nélkiil szamitott egyedi megrendelés Osszegének 25%-aval megegyezd
0sszegl meghiusulasi kotbér megfizetését vallalja. A Felek a szerzédés teljesitését
akkor tekintik meghiusultnak, ha
- aVallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkil megtagadia;
- a Vallalkoz6 a szerz6dést jogellenesen felmondja vagy attél jogellenesen all
el;
- aszerzddes teljesitése a Vallalkozo érdekkorében felmerilt okbdl lehetetlendl:
- a Vallalkoz6 a jelen szerz6désben megjelolt egyedi megrendelésekre
vonatkozo hataridoket 5-nél tobb esetben meghaladéan elmulasztia és a
Megrendel6 €l a rendkivili felmondas jogaval
- a Megrendel6 éltal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétléds sulyos hibdja megallapithatd vagy a Megrendeld altal a
szerzddeésszerli teljesitésre meghatarozott poéthataridé is eredménytelendl
telik el;
- Vallalkozo ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghilsulasi kdtbér érvényesitése a késedelmi kotbér érvényesitését kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedekessé valik, amikor a késedelem megsziinik, a
pothataridd lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5 Hibasteljesitési kdtbér: AFA nélkiil szamitott egyedi megrendelés 6sszegének
20%-a. Hibasteljesitési kotbér fizetésere kotelezett a Vallalkozo akkor is, ha a 7.24
pontban szerepldé — a kozbeszerzési eljarasban értékelésre kertld - vallalasait nem
tartja be.

4.6. A Megrendel6 az esetleges kotbér igényet irasbeli felszdlitas atjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozé koteles 8 naptari napon belll maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét koveté 3 munkanapon belll
magat érdemi indokolassal és azt alatamasztd bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintend6. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljesulésekor a kotbér a vallalkozéi szamlaba beszamithato.

4.7. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztdsa nem zarja ki a
szerzOdésszegésbdl eredd egyéb igények érvényesitésének lehetoségét.

4.8. A nem szerzddésszerli teljesités Megrendel6 altal torténd elfogadasa nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbdl eredd igényekrol.

4.9. Vallalkozd a szerzddés teljesiteséhez elbirt felelGsségbiztositasi szerzddést
legkésObb a szerzédéskotés idépontjara — vagy a szerz6désben meghatarozott, a
szerzGdeés hatalybalépéset kovetd, de a feleldsségbiztositassal érintett tevékenység
megkezdéset megel6z6 idépontig — megkoti vagy a meglévé felelésségbiztositasi
szerz0desét jelen szerz6dés teljesitésére vonatkozoan is kiterjeszti, mely
felel6ssegbiztositas a jelen szerz6désben meghatarozott munkak megvaldsitasara
teljes kord, a Megrendelére, harmadik személyekre és az alvallalkozokra is kiterjedd
kivitelezésre vonatkoz6 épitési-szerelési (All risk) felelésségbiztositast. A biztositasi
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szolgaltatds mértéke: legaldbb 500 mFt/idétartam és 20 mFt/karesemény.
Vallalkozo kijelenti, hogy a biztositas hatalyat a jelen szerzddés teljesitéséig
fenntartja.

A biztositasi okmany masolata a jelen szerzédés 4. szamu mellékletét képezi.

5. PENZUGYI UTEMEZES

5.1. A szerzddés finanszirozasat Megrendel6 sajat pénzligyi forrasaibol biztositja

Megrendelé kijelenti, hogy rendelkezik a vallalkozasi munkak kifizetéséhez
szukséges pénzugyi fedezettel és eleget tud tenni fizetési kotelezettségének.

5.2. A Vdllalkozo legfeljebb az AFA nélkiil szamitott rendelkezésre all6 keretosszeg
5%-anak (25 000 000,-Ft) megfelelé 6sszegli - Kbt. 135. § (7) bekezdésben
rogzitetteknek megfeleld - el6legre jogosult.

Megrendel6 az eldleg igénylését nem koti elSleg visszafizetési biztositék
nyujtasahoz.

Megrendeld az igenyelt elbleget legkés6bb az elsé egyedi megrendelést koveté 15
napon belll kételes kifizetni.

Vallalkozé az el6leget kizardlag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Az elbleg a kidllitott részszamlakban és a végszamlaban %-os aranynak megfeleléen
kerll elszamolasra. Amennyiben az el nem szamolt el6leg fennmarado 6sszege — az
500.000.000 Ft nettod keretosszeg ki nem merllése okan — nagyobbra adodik, mint
az utolsé szamla értékének 5%-a, akkor az utolsé szamlaban a teljes elélegbdl
fennmarado el nem szamolt 6sszeg kertl elszamolasra.

5.3. Vallalkoz6 egyedi megrendelésenként szamlazhat. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32 § bekezdésében foglalt szabalyok szerint Vallalkozé a hiba- és
hianymentes teljesitést kovetéen a Megrendel6 szakmai teljesitésigazolasa alapjan.

- nettd 10.000.000 forint 6sszeg alatti egyedi megrendelés esetén 1 db végszamla
benyujtasara jogosult;

- nettd 10.000.000 forintot meghaladd 6sszegl egyedi megrendelés esetén 2 db
szamla benyujtasara jogosult. A teljesitéssel ertékaranyos részszamlak az alabbi
Utemezésben és mértékben nyujthatoak be:

— 1. szamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 50%-o0s
teljesitéset kovetben a szerzddeses 6sszeg 50%-a;

— Veégszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 100%-o0s
telijesitését és valamennyi hasznélatbavételi engedély megszerzését
kovetben a szerzédéses 6sszeg 50%-a.

Az alairt szakmai teljesitésigazolas a szamla mellékletét képezi. Megrendel6 a
szamla ellenértéekét, annak pénzugyi teljesitésigazolasa alapjan a szamla
kézhezvételét kovetéen 30 napon belll atutalassal forintban egyenliti ki a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdéseinek rendelkezései
szerint. Megrendeld képviseletében a szakmai és pénzigyi teliesités igazolas
kiallitasara az alabbi szemelyek jogosultak:

- Gybri Uzemmeérnokseg teriletén:
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» Zalka Csaba Uzemmeérnokség-vezeto
* Nagy Gergd uzemmérnokség-vezeté h.
- Nyuli Gzemmeérndkség teriletén:
* Németh Szilard Gzemmeérnokség-vezetd
+ Spissich Gydrgy uzemmérnokség-vezetd h.
- Kapuvar-Csorna izemmérndkség teriletén:
* Lipovics Janos miszaki igazgatd, lizemmérnokség-vezetd
* Rabi Jézsef szennyvizagazat-vezetd
A teljesitési igazolast megrendeldé részérdl ellen jegyzi tovabba a Miiszaki és
Fejlesztesi Osztaly terlleti illetékese.
A szamlan az alabbi adatokat szlikséges feltiintetni:
PANNON-VIZ Zrt. 9025 Gyér, Imahaz u 1., addészam: 11401429-2-08 a szerzddés
targya: ,PV havaria/rekonstrukcios munkai 2025-2027"

Megrendeld elfogadja a 2007. évi CXXVII. torvényben rogzitetteknek megfeleld
elektronikus szamlak megkuldését az_iktato@pannon-viz.hu e-mail cimre.

5.4. A rekonstrukcié/havaria hibaelharitas nem engedélykételes épitési beruhazas,
ezert a tevékenységek szamlazdsakor nem alkalmazhatéak az Afa tv. 142. §-ban
rogzitett, an. forditott adozasra vonatkozo6 rendelkezéseket.

5.5. A Kbt. 27/A. § szerint megrendel§ koteles fogadni és feldolgozni az olyan
elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu europai
szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag éltal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos
Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.

5.6. Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa torveny
rendelkezései az iranyadoak.

5.7. Amennyiben a nyertes ajanlattevl a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, gy
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint elGirtak figyelembevételével
torténik a szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevoként szerzédé felek annak megfeleléen nyuijtiak be szamlajukat
az ajanlatkérének, hogy koézulik melyik mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol. Az egyes ajanlattevéként szerzé6dé felek a szamla
benyujtasaval egyidejlleg nyilatkoznak arrol, hogy az altaluk a teljesitésbe
bevont alvéllalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbol;

b) az ajanlatteviként szerzé6dé felek mindegyike az altala kidllitott szamlaban
részletezi az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét;

c) a szamlaban feltlintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként
szerz6dé fél a szamla kézhezvételét kovetd tizenot napon beliil atutalja az
ajanlattevéknek;

d) az ajanlattevéként szerz6d6 fél — amennyiben erre korabban még nem kertilt
sor — haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozék szamlait, vagy az
alvéllalkozoval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoéi dij egy
részét visszatartja;
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e) az ajanlattevékent szerz6doé felek atadjak az ajanlatkérének az alvallalkozoi
kovetelések kiegyenlitését igazold atutalasok igazolasainak masolatait;

f) az ajanlattevéként szerz6d6 felek altal benyljtott szamlaban megjeldlt,
ajanlattevéi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerzé6dé fél az e) pont
szerinti dokumentumok beérkezését kovetd tizendt napon belll atutalja az
ajanlattevékent szerz6dé feleknek;

g) ha az ajanlattevéként szerz6d6 felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradd részét az
ajanlatkéré visszatartja, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd
részere igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkozé nem jogosult az
ajanlattevd altal az a) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

5.8 Azon szamlakért, amelyeket Vallalkozé nem a Megrendelé székhelyén (postai
uton, iktatdé) ad le, Megrendelé felelésséget nem vaéllal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.

5.9. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz6dé hatésag a 2013. évi V.
torvény 6:155.§ szerinti mértékl, és a késedelem id6tartamahoz igazodd késedelmi
kamatot tovabba a kilon jogszabalyban megallapitott behajtasi koltségatalanyt fizet.

5.10. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen vallalkozd nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. SZERZODO FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

6.1. Vallalkoz6 jelen szerzédés alairasaval igazolja, hogy a munkafeladatot
megertette, a szerzddés targyat képezd munkat az adott korlimények pontos
ismeretében vallalja. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés targyat képezd
feladatokat megismerte, az atadott kozbeszerzési dokumentaciot attanulmanyozta. A
Vallalkoz6 a jelen szerz6désben meghatarozott feladatokat a Megrendel6
utasitasanak megfeleléen koteles kézvetlenil a Megrendelé részére teljesiteni.

6.2. Megrendel6 a megrendelést megel6z6en a megrendelni kivant munkakra
vonatkozéan jogosult irasban és 3 munkanapon belilli hataridével el6kalkulaciot
kérni. A muiszakiban rogzitett Specialis karbantartasi feladatok kivételével Vallalkozo
koteles a munkat a megrendelés kézhezvételétél szamitott 2 munkanapon bellil
visszaigazolni és a megrendelésben foglalt hataridén beldl teljesiteni.

Megrendelé az egyes munkakra vonatkozé megrendelését a ténylegesen elvart
munkakezdés napjat megel6zéen a jelen szerzédés 6.13. pontjaban foglaltakra
figyelemmel koteles a Vallalkozéval kozolni.

A megrendelésnek tartalmaznia kell legalabb az alabbiakat:
- az elvégzendd munka megjelolesét és a teljesités pontos helyét;

- helyszinenként a nettd Osszeget, valamint a megrendelés nettdé és bruttd
végosszegét;
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- a teljesitési hataridét;
- ateljesitessel 6sszefliggé egyéb elvarasokat.

6.3. A teljesitést kbvetéen a munkavégzés teriiletét és annak kdrnyezetét tiszta
allapotban kell elhagynia Vallalkozénak. A kdzterlleten okozott karokért a Vallalkozd
a felelés, a munkavégzéshez sziikséges engedélyek beszerzése a Vallalkozo
feladata, ezek esetleges koltségeit is viselni koteles.

6.4. Minden, a szerzédés teljesitését akadalyozd, el nem harithatd kiilsé kortiimény
(vis maior) a teljesitési hatarid6 modositasat vonhatja maga utan, kivéve, ha
barmilyen munkaszervezési (t0bb munkavallaldé alkalmazasa, munkaszervezés
megvaltoztatasa, stb.) eljarassal megoldhato lett volna a hataridé betartasa, melynek
koltségei a Véllalkozot terhelik. A hataridé modosulaséhoz az ok (és annak
fennallasanak id6tartama) Megrendel6 felé torténé bejelentése és a Megrendeld
jovahagyasa szikséges. Nem eredményezik a teljesitési hataridé modosulasat az
elharithato, illetve a Vallalkozé éltal kellé gondossaggal elére lathatd okok miatt
bekovetkezett késedelmek.

6.5. Vallalkozdé koteles minden, a szerz6dés targyat képez6 munkalatok
kivitelezéséhez szlikséges tevékenységet Ugy végezni, hogy az feleslegesen ne
zavarja a koOzrendet, a kozutak, jardak hasznalatat. A munkaterileten a
munkavegzés okan a kozlekedés biztonsagaval kapcsolatos valamennyi
kotelezettség ellatasaért a Vallalkozo a felelds.

6.6. Vallalkozonak kotelessége biztositani az 0sszes, jelen szerz6dés targyat képez6
munka elvegzéshez sziikséges eszkdze és vagyontargya megdbrzését, az azokban
bekovetkezé hianyt vagy kéart a Vallalkozo viseli. A Vallalkozo kételes megtériteni azt
a kart, amely a Megrendel6t esetlegesen amiatt érte, hogy a Vallalkozd nem tett
eleget Orzési kotelezettsegének, illetleg a kar megel6zése érdekében nem ugy jart
el, ahogy az adott helyzetben altalaban elvarhato lett volna.

6.7. Vallalkozo kijelenti, hogy tisztaban van azzal, hogy a szerzddés szerzédésszerl
teliesitése a Megrendelé kiemelked6en fontos érdeke, igy kotelezi magat, hogy
fokozott gondossaggal jar el a teljesités soran.

6.8. A munkavégzes megkezdése el6tt a Megrendeld lgyintézéje a helyszinen
mutatja meg a munkateriletet és ismerteti adott esetben az irasban meg nem
hatarozott tovabbi egyedi elvarasokat.

6.9. A Vallalkozé energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendel
nem koteles.

6.10. A munkavegzes soran a személy-, vagyon- és munkabiztonsagrol, a
koryezetvedelmi szabdlyok betartasarél a Vallalkozo koteles gondoskodni.
Vaéllalkozé felel a Megrendels, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felréhatd
modon keletkezett hianyokért, ill. karosodasokért. Elet- és balesetveszély esetén az
err6l szOlo jelzéstél szamitott 24 o6ran bellli intézkedési kotelezettsége van
Vallalkozonak.

6.11. Vallalkozo a keletkezett hulladékot koteles a keletkezés helyszinérdl 48 éran
belil elszallitani és az arra jogosult, engedéllyel rendelkez6 megfeleld
artalmatlanitasi helyre beszallitani.

i
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6.12. Vallalkozo koteles a miikodésével dsszefliggésben bekovetkezé tzemi-, illetve
munkabalesetet bejelenteni, kivizsgalni, és a felmerllé sziikséges intézkedéseket
megtenni.

6.13. A munkavegzés megkezdésérdl koteles a Megrendel6t irasban értesiteni. A
feltétel nem teljesitése esetén Megrendeld jogosult Vallalkozé koltségén a munkat
mas vallalkozotol megrendelni és az ezzel kapcsolatban felmeriilé esetleges
tobbletkOltségeket a Vallalkozoval szemben érvényesiteni. A munka bejelentése
Megrendeld részerd6l e-mailen torténhet és az idépont visszaigazolhatosaga
érdekében Vallalkozonak folyamatosan biztositania kell, hogy a bejelentés
fogadasahoz és a bejelentés idépontjdnak rogzitéséhez sziikséges technikai
eszkozok mukodoképesek legyenek.

6.14. Megrendeld jogosult a szerzddes teljesitése soran barmely feladat ellatasat
személyesen, vagy megbizottja utjan ellendrizni. A Vallalkozé koteles biztositani a
Megrendel6, vagy megbizottja részére az ellenérzés lehet6ségét. Megrendels az
ellenérzés soran feltart hianyossagok, hibak kijavitasara Vallalkozot felhivja, illetve -
amennyiben az ellenérzés sulyos szerzédésszegést tar fel - jogosult barmely munka
elvégzését megtiltani, vagy leallitani, és a jelen megéllapodas szerzédésszegésre
vonatkozé rendelkezéseiben leirt jogait gyakorolni.

6.15. Vallalkoz6 a megrendelt feladatok ellatasat (megrendelés teljesitését) készre
jelenti a Megrendel6 felé, amelyr6l Megrendel6 annak helyszini ellenérzését
kovetéen szerz6désszerl teljesités esetén a szakmai teljesitésigazolast 8 napon
belll kiallitia. Megrendel6 a szerzédésszerl teljesitést igazolja és a vallalkozoi dijat
medfizeti a jelen szerzédésben leirtak szerint.

6.16. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé sajat szakértelme és tapasztalatai
alapjan, legjobb tudasa szerint, kilondsen a Megrendel6 altal szolgaltatott adatok,
megjelolt elvarasok szerint végzi feladatat.

6.17. A Véllalkoz6 a szerz6dés hatalya alatt koteles folyamatosan fenntartani
(biztositani) a kapcsolattartas lehetéségét a szerzédés szerinti feladatai ellatasahoz
szukséges modon és mértékben.

6.18. A Vallalkozo feladatat sajat maga altal és a Szerz6dés rendelkezései szerint -
esetlegesen alvéllalkozé(k) bevonasaval - koteles teljesiteni. A Vallalkozd
alvallalkozo(k) bevonasa esetén is telijeskorlien és kozvetlenal felelés a
Szerzbdésben foglalt kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkozd jotall azért, hogy a
bevont alvallalkozo, szervezet rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és
jogositvannyal, amely a Szerzddés szerinti feladatai teljesitéséhez sziikséges.

6.19. Vallalkoz6 koteles a Megrendel6t minden olyan korilményrél haladéktalanul
ertesiteni, amely a szerzddés teljesitésének eredményességét, vagy a hataridék
betartasat veszélyezteti.

6.20. Megrendeld koteles a kozbeszerzési eljarasban értékelésre keriilé szempontok
betartasanak folyamatos ellenérzésére.

6.21. Vallalkoz¢ felel6sséggel tartozik a vallalt munkaért a munka megkezdésétsl a
Megrendel6 miszaki atvételéig.

Vallalkozé koteles biztositani Megrendelét minden olyan - jelen szerzédés
teljesitésével kapcsolatos - veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik
szemelynek okozott személyi sérllések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kdvetkeztében jelentkeznek.

Az el6zbekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében A Vallalkozo kijelenti,
hogy rendelkezik legalabb a 4.9 pontban meghatarozott felel6sségbiztositassal. A
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felelGssegbiztositasnak ki kell terijednie a harmadik személynek okozott karra,
tovabba a Vallalkoz6, valamint a Kbt. szerinti alvéllalkozok és a Ptk. szerinti
valamennyi kdzrem(ikodé altal okozott karert vald felelésségre.

A biztositas koltségét a Vallalkozd viseli azzal, hogy erre irdanyuld igény esetén a
folyamatos dijfizetést igazolnia koteles a Megrendel6 felé.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileteken, vagy az
epitbanyagok szallitasa soran, ugy a Vallalkozd a kareseményt, illetve annak
koérulményeit haladéktalanul koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a
Vallalkoz6, vagy a Vallalkozé érdekkdrébe tartozd személy/alvallalkozo
magatartasara vezethet6 vissza, agy a Vallalkozd kilon felszélitas nélkil koteles a
keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes korlien megtériteni.

A Vallalkozé kijelenti, hogy érvényes munkaadoi felelésségbiztositassal, tovabba a
munkateruletekre felvonultatott gépeire, eszkozeire szo6l6 biztositassal rendelkezik.

A Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a munkavallaléinak, egyéb alkalmazottainak
személyére szOlo6 balesetbiztositassal, amely olyan munkahelyi baleset és
rokkantsagi biztositds, amely barmely munkavallaléjanak, megbizottjanak, egyéb
alkalmazottjanak barmely kovetelését - beleértve a tarsadalombiztositas
viszontkOvetelését is - fedezi. Ezek vonatkozasdban a Vallalkozd6 a Megrendels
iranyaban semmilyen kdveteléssel nem Iéphet fel.

6.22. Vallalkozo vallalja, hogy a szerzédéskotés id6pontjara és a szerzédés teljes
idétartama alatt rendelkezik az egységar tablazatban felsorolt munkalatok
elvégzéséhez szikséges valamennyi eszkozzel.

6.23. A kiviteli munkak elvégzéséhez szikséges anyagok beszerzése elsddlegesen
a vallalkozo6 feladata. Megrendeld fenntartja a jogot arra, hogy a sziikséges anyagok
beszerzését az egyedi megrendelés visszaigazolasat kovetéen, amennyiben
kedvezObben képes az adott anyagokat beszerezni, Ugy sajat hataskorben tegye
meg vallalkozdval el6zetesen egyeztetve.

6.24 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé koteles a Szerzédés értelmében az
epitési munkat, teljeskoriien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozo magyar elGirasoknak, mUszaki szabvanyoknak, és mlszaki iranyelvek
elbirdsainak — parameterekkel és minéségben -, valamint a technika mai allasanak
es a terveknek megfeleléen, hatarid6ben egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettséget szerzédésszerlien teljesiteni.
A Véllalkozé az elSbbi, az épitési munka szerzédésszerli megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége mellett  kifejezett kotelezettséget  vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.25 A veégzett munka vagy a beépitésre kerll6 anyag, szerkezet mindségi
megfelelésségének vitaja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozo szamara
elmarasztald, annak koltségét Vallalkozd koteles viselni és a Megrendelé altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen elvégezni.

6.26. A Vallalkoz6 feladata a munkajahoz sziikséges szocialis |étesitmények, tarold
terlletek és egyéb melleklétesitmények kialakitasa, tovabba a Miiszaki ellenér
részére helyszini targyalasra alkalmas, megfelelé helyiség biztositasa, valamint
vallalkozasanak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozoi feladata a
kivitelezési munkakhoz szlkséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartasa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriletrél, a
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vallalkozas munkavegzeési terlletérél torténd eltavolitassal. A Vallalkozo
kotelezettsége, hogy a terllet 6rzésér6l sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstdl a munkaterilet visszabocsatasaig (a miszaki atadas-atvétel
érvenyes lezarasat kovetd idépontig). A Vallalkozé a sajat koltségére koteles a
munkavegzéshez szlikséges kozmlcsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és
elektromos aram), illetve viselni koteles a fogyasztasbdl adodo koltségeket.

6.27. Vallalkozd koteles a szabvanyok altal el6irt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.28. Amennyiben a Kkivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok derulnek ki, amelyek szakszer(itlen munkavégzésre vagy csokkent
ertékli anyagokra vezethetdk vissza, akkor ezeket Vallalkozé felszolitasra, azonnal
téritesmentesen és egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkoz6 a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendel6nek joga van a munkat Vallalkozo koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

6.29. Vallalkozo tevekenysége alatt folyamatosan koteles teljeskoriien és sajat
felel6s hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elGirasokat betartani
és betarttatni, dolgozdi részére a munkavédelmi elGirasok szerinti egészséglgyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges
védelmi és biztositd eszkdzoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellendrizni. Vallalkozé az 1996. évi XXXI. torvény 21. §
2. pontjaban szereplé foglalkozasi agaknal, valamint egyéb jogszabalyban elGirt
esetben a munkat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd dolgozokkal
koteles végeztetni.

6.30. Vallalkoz6 munkavégzeskor olyan gépeket koteles lUzemeltetni, melyek az
uzembetartashoz szikseges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a
szukséges képesitést megszereztek, és amelyek a rendeletekben elGirt
zajkibocsatasi hatarerteket nem haladjak meg.

6.31.Vallalkoz6 a beépitésre kerllé anyagok, szerelvények, stb. minéségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
elétt minGségtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vallalkozé atadja a beépitett anyagok gyartomiivi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, TNY, EME, ETA) mibizonylatait, mérési
jegyz6konyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozé
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvii bizonylatokat csak
magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendel6. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.32. Zold kozbeszerzés

6.32.1. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegd védelmérél” szolé 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet elbirasait, épités kdozben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tallépni ,a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél” szolo
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.
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6.32.2. A Vallalkozé koteles betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabdlyairol” szold 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
elGirasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Kornyezetvédelmi
Fellgyel6segi engedéllyel rendelkezé szeméttelepre, vagy hulladéklerakora
szallithatja el.

6.32.3. A veszélyes hulladekok vonatkozasaban a Vallalkozé koteles betartani ,a
veszelyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol” sz6l6 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet elGirasait.

6.32.4. A szerzddes teljesitése soran a fentiek be nem tartasa szerz6désszegésnek
mindsul. Barmelyikének be nem tartdsa esetén megrendelé élhet a
szerzOdés teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevként szerz6dé fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerz6dés akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és mlszaki iranyelvek elGirasai szerinti —
paraméterekkel és mindségben elkészilt a miszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitdsara vagy kicserélésre t(izott hataridé
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredé jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendelé a vallalkozasi szerzédéstél elallt,
ugy a Vallalkozd kételes a munkaterlletet — az elallasi nyilatkozat kézhezvételétdl
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendelé a vallalkozasi szerz6déstél a fentiek alapjan elallt, ugy a
Vallalkozé és a Megrendel6 kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendelé
felméri a Vallalkozé altal az eléllasig szakszerlien és megfeleld minéségben
elvégzett munkat, azt a milszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenertékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendelé az el6z6 modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszer(itlen
munkarészek kijavitasabol, illetve mas vallalkozdé munkaba torténd bevonasabol
erednek.

7.5. Szerz6dd felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszer(tlen
munkaveégzes esetén, illetve, ha a Vallalkozd altal foglalkoztatott munkaeré nem
rendelkezik érvényes munkavallaloi engedéllyel, munkaszerz6déssel, a Megrendeld
jogosult a szerzédést6l valé elallasra. Minden ebbdl adodo tobbletkdltséget
Vallalkoz6 tériti Gugy, hogy ezen Osszeg Vaéllalkozd végszamlajanak o6sszegébdl
levonasra kertil.

7.6. Tervidl, vagy az el6zetes dokumentaciéban meghatarozottaktol eltéré miiszaki
megoldast Vallalkozo csak a Megrendeld jovahagyasaval alkalmazhat.
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7.7. A szerzbédés teljesités el6tti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerz6désre
vonatkozo szabalyai iranyadok az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal elalini a szerzédéstél, ill. azt
felmondani masik fél szerz6désszegése esetén, ha mar nem all érdekében a
teliesités. A jelen szerz6désben suUlyos szerzédésszegésként megjeldlt barmely
magatartas vagy mulasztas tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek mindsithetd
magatartasok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekdvetkezését
onmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek mindsul Vallalkozoé részérdl kiildnosen, ha
a. Vallalkozo a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi

meg, hogy az el6irt minéségben, vagy hataridére vald teljesités miszakilag
nem lehetséges,

b. Vallalkozo alapos ok nélkil munkavégzést felfliggeszti (legalabb 3 napra),

c. a Vallalkozo ellen az illetékes bir6sag jogerés végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vallalkozé végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdaségi
tarsasagrol van sz6) a cégbirdsagnal benyuijtasra kerllt; vagy

e. Vallalkoz6 a felvett eléleget nem targyi beruhazas megvaldsitasara forditja
egészben vagy részben,

f. a Vallalkozdval szemben az illetékes cégbirdésag elétt megsziintetési,
torlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkozé a jelen szerzédésben megjelolt egyedi megrendelésekre
vonatkoz6 hataridéket 5-nél tébb esetben meghaladdan elmulasztja, vagy

h. Vallalkozé a Szerz6désben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerzédés feljogositia a Megrendel6t a
felmondasra vagy az elallasra, vagy

i. Vallalkozo kornyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettsegét
megszeqi,

j. az eldirt felelésségbiztositas — annak jelen szerz6désben foglalt hatalya
alatt - barmely okbdl megsziinik, és a megszlinés napjat kovetd 3 banki
napon belll legalabb azonos tartalommal Gjabb az elGirasoknak megfelel
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhato,
ha egyebekben az Uj biztositas hatalybalépése el6tt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetéség,

k. amennyiben barmely a Kbt. altal elirt kdtelezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkovetkezményt fliz a Kbt. vagy mas kogens jogszabaly - a
Vallalkozé megszegi, kulondsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak
vagy a Kbt. 138.§ bekezdéseinek megsértése esetén,

l. jogszabalyon vagy jelen szerzédésen alapulo titoktartasi kotelezettségét

megszegi,

. Jogszabalyon alapul6 egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,

Vallalkoz¢ a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,
Vallalkozo alvallalkozot jogosulatlanul vesz igénybe,
Vallalkozo foglalkoztatasra vonatkoz6 szabalyokat megsérti.

o3P 3
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7.10. A Vallalkozé jogosult jelen Szerzédest6l valdé azonnali hatalyd
elallasra/felmondasra, ha Megrendel6 — neki felréhatoan —
a. aszamlat — felszdlitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

b. egyébként Vallalkozd tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerzO6dés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen torténd
megsziinése esetén a Vallalkozd a megsziinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértekére jogosult.

7.12. Szerz6désszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa elétt a
masik, szerzGdésszegd fel figyelmét irasban felhivni a szerz6désszegés
megszuntetésére, megfeleld, legaldbb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hatalyl felmondast tartalmazo nyilatkozatban
hivatkozni kell a sulyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jelolni a sulyos
szerzOdesszegés megallapitasanak alapjaul szolgdld tényt, korilményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerz6désszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hatarid6) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendeld koteles a szerzddést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a szerzédés
megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerz6db6 fél tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen vallalkoz6 a szerzédés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara
megismerhetdve teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendeld jogosult és egyben
koteles a szerz6dést felmondani - ha szuikséges olyan hataridével, amely lehetéveé
teszi, hogy a szerzddessel erintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni
reszesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerzédés modositasara kizarolag a Kbt. 141. § alapjan keriilhet sor az
ott meghatarozottak szerint. Amennyiben a szerzédésmoddositas igénye Vallalkozd
oldalarol merdl fel, akkor a szerz6désmodositds valamennyi koltsége (a
szerz6désmodositasban részt vevék bérkoltsége, kozbeszerzési tanacsadéd dija,
hirdetmény koltsége) Vallalkozoét terheli.

7.17. Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, ha:
a. feltétlenll szilkséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni
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b. Vallalkozo nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkozé személyeben érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak
megszegése miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai
Unié6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurdpai Unio jogabdl eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen torténé
megszineése/megszlintetése esetén a Vallalkozd koteles a megsziinés napjan a
munkateriletet dokumentaltan a Megrendel6 birtokdba adni (a szerzédés
megszlinésével a Vallalkoz6 birtoklashoz vald joga automatikusan megszinik).
Vallalkozé jelen szerz6dés alairasaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzédés
barmely jogcimen torténé megsziinésének napjatdl a munkaterllet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendelé jogosult — akar énhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendel6 — amennyiben jelen szerz6dés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkaterileten 1évé vagyontargyait
(ide nem értve a beépitett vagyontargyakat) redlis idén belil a Megrendels
képviselbjének jelenléte mellett elszallitsa.

7.19. Az ajanlatkérékent szerz6d6 fél a szerzédés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitesigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol irasban kételes nyilatkozni.

7.20. Amennyiben a Vallalkoz¢ irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a
szerz6desben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét
kovetd tizendét napon bellil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be az ajanlattevéként szerz6d6 fél kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkérd a szerzddésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynem( és lejart kovetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekinteteben a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetdve tett eset kivételével — a kdzbeszerzesi eljaras alapjan megkotott szerzédés
azon rendelkezeése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkéré szerz6désszegése
esetere iranyado jogkovetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kulfoldi adoilletéségl nyertes ajanlattevé koteles a szerzédéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatosagtol a
magyar adohatésag kozvetlenll beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkdl.

7.24. Vallalkozé ajanlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerz6désben mas
pontokban nem rogzitett, de ertékelési szempontnak minésilé megajanlason kiviil az
alabbi eértekelési szempontra az alabbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
koteles teljesiteni (amennyiben ajanlattevé oOnéletrajz becsatolasaval szakembert
bemutatott ajanlataban):
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2. A teljesitesbe bevonasra keruls, M3. alkalmassagot
igazolo, helyszini munkalatokat iranyité szakember
szennyviz- havaria targyu kitakarasos technolégiaval
vegrehajtott projektekben felelés miiszaki vezetoként
vegzett szakmai tapasztalata (min. O projekt, maximum 5
projekt)

3. A teljesitésbe bevonasra kerild, M3. alkalmassagot
igazolo, helyszini munkalatokat iranyitdé szakember
ivoviz havaria targyd kitakarasos technologiaval
végrehajtott projektekben felel6s miszaki vezetdként
végzett szakmai tapasztalata (min. O projekt, maximum 5
projekt)

4. A kivitelezési munka megkezdése az egyedi
megrendelés kiadasatol szamitottan (min. 1 munkanap,
maximum 10 munkanap)

Herold Ernd

Projekt szama: 5

Herold Emoé

Projekt szama: 5

1 munkanap

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a bemutatott szakember az egyes
havaria/rekonstrukcio helyszinen a kivitelezéskor legalabb 2-szer megjelenik és ezt
az épitési napléban is igazolja és melyet a miszaki ellenér ellendriz.

A muiszaki ellenér a nyertes ajanlattevé ajanlatdban tett megajanlasai
vonatkozasaban tett helyszini ellenérzéseit és annak megallapitasait az épitési
napléban dokumentalja.

A 2., 3. és 4. értéekelési szempontra vonatkozoan a Véllalkozo feladata ajanlataban
tett ~megajanlasanak szerzédés teljesitése soran torténdé  betartasanak
dokumentalasa. A dokumentaciot ugy kell 6sszeallitania, hogy azt a miszaki ellen6r
es a szerzbdeés teljesitését esetlegesen ellenérzé szervek is kontrollalni tudjak.

Megrendel6 a véllalasok betartdsanak ellendrzése kapcsan minden egyes
intézkedést dokumental.

Amennyiben  Vallalkoz6 nem az értékelési szempontoknak  minésilé
megajanlasoknak megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak
min6silé megajanlas megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsil, valamint a
Megrendel6 a hibas teljesitési kotbért is érvényesiti Vallalkozo felé.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint megrendelé koteles a Kozbeszerzési
Hatosagnak bejelenteni, ha a nyertes ajanlattevéként szerz6dd fél szerzédéses
kotelezettséget sulyosan megszegte. Ezen bejelentést kdvetéen pedig a Vallalkozo a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizard ok hatalya ala kerl.

7.25. A kivitelezés soran vallalkozé vallalja, hogy legalabb 1 ,EU Stage V" vagy
magasabb kornyezetvedelmi besorolasu foldmunkagépet és legalabb 1 16-os vagy
magasabb koérnyezetvedelmi besorolasu anyagszallité jarmivet hasznal. A
kornyezetvédelmi besorolasat igazol6 okiratot a mdszaki ellenér ellenérzi a
munkagép esetén gyartoi/forgalmazoi/kereskeddi cégszerlien alairt nyilatkozat vagy
gép ismertetd vagy gyari brossura, anyagszallité jarmiivek esetén forgalmi engedély
masolataval, mely dokumentumokat vallalkozé az e-napléban kételes rogziteni.
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8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatélyos torvényi
szabalyozasokban, rendeletekben elbirt szavatossagi feltételeket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétd! kell
szamitani. A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendd figyelembe.

8.2. A Véllalkoz6 a jelen szerzédés alapjan, az egyedi megrendelés muszaki atadas-
atvétel lezarasanak napjatol szamitott 24 honap id6tartamra jotallasi kotelezettséget
vallal. A jotallasi kotelezettség kiterjed arra, hogy az elkésziilt mi megfelel a
jogszabalyokban, a vallalkozasi szerz6désben, hatésagi hatarozatokban, a miszaki
leirasban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi kovetelménynek, elGirasnak,
szabvanynak. A Véllalkozo koteles sajat koltségén a lehet6é leghamarabb helyrehozni
a hibakat. A Vallalkozé jotallasi kotelezettségének részletes szabalyait a Ptk. rogziti.

8.3. Vallalkozd a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétsl szamitott 3
munkanapon belll koteles a javitast elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak végsé
hatarideje a bejelentést koveté 10 nap. Amennyiben technoldgiailag a fenti id6 nem
tarthaté a muszaki ellendr altal meghatarozott idétartam az iranyadé.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményez6 hibdk esetén a fentiek azzal
alkalmazandoak, hogy a Vallalkozé a bejelentést kovetd 24 6ran bellil koteles a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megsérti a Vallalkozé, a Megrendel6 jogosult a munkat harmadik személlyel a
Vallalkozd koltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fennallasat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkozo ketséget kizarolag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal vegzett munka okozta a késébb bekodvetkezett hibat.

8.6. Vallalkozb koteles megtériteni azon pluszkéltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megilleté kellékszavatossagi
ill. kdlén jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezd jotallasi jogokat, és azok
ervenyesithetéséget.

8.8. Vallalkozo telies kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokert, fuggetlendl attol, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlo kar esetén a
Vallalkozo koteles az errdl valé tudomasszerzést kdvetd 3 munkanapon belll a
Megrendel6t teljeskdrien mentesiteni a kartéritési igények aldl, illetve amennyiben
Megrendel6 a kartéritesi igenyt teljesitette, koteles a fenti hataridében a Megrendel6
altal teljesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
serelemre/serelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkozo teljesitésével kapcsolatban Megrendel6 ellen per indul,
Vallalkoz6 — amennyiben erre jogi lehet6ség van - Megrendeld oldalan koteles a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendel6 pernyertessége
erdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendeld
pernyertességet egyeéb modon el6segiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni
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minden olyan negativ jogkdvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendeldre.

8.10. A jotallasi igények biztositasara a Vallalkozé egyedi megrendelésenként az
egyedi megrendelés AFA nélkiil szamitott 6sszegének 2,5%-a mérték(i jolteljesitési
biztositékot nyujt a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés elbirasait
figyelembe véve a jotallasi kotelezettség kezdetének idGpontjara a megrendeld
rendelkezésére bocsat, melynek a jotallasi idészak végéig kell fennallnia. A biztositék
szolgaltatasanak kotelezettségét a vallalkoz6 a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban
foglaltak szerint - valasztasa szerint nyujthatja 6vadékként az elGirt pénzosszegnek a
Megrendeld fizetési szamlajara torténé befizetésével, atutalasaval, pénzigyi
intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizet6 kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6des alapjan kiallitott - készfizetdé
kezessegvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel.

8.11. A hibas teljesitéssel, valamint a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények
teljesitesére kikotott biztositék vonatkozasaban a megrendel6 lehetévé teheti, hogy a
biztositék vagy annak meghatarozott része a vallalkozonak a teljesitésért vagy
részteljesitésért jaro ellenértekbdl visszatartas atjan kertljon biztositasra, amelyre az
ovadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerz6dést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevoként szerz6dd félnek, illetve kozosen ajanlatot tevéknek kell
teljesitenie.

9.2. A Vallalkoz6 a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megjelolt
alvallalkozé(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozé(k) bevonasa
esetén is teljeskorien eés kozvetlenul felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettsegek teljesiteséert.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a nyertes ajanlattevé a
szerzOdés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerzddés teljesitesének idGtartama alatt koteles elGzetesen az
ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
szerz6dés teljesitésében. A nyertes ajanlattevé a bejelentéssel egyiitt kdteles az
ajanlatkérének az alvéllalkozé megnevezésen, addszaman, elérhetéségén, a
képviseletre jogosult személyén tul az ajanlattevéi teljesitésen belll az alvallalkozoi
teljesités varhatd szazalékos aranyat, valamint az alvallalkoz6i szerzédés szerinti
ellenszolgaltatas értéket megadni, a mellekelt alvallalkozokra vonatkozo vallalkozoi
bejelentés minta szerint. A vallalkozé a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt
koteles a megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozék bejelentésben kozolt adatainak
valtozasarol. Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzédeés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kozbeszerzesi eljarasban elGirt kizard okok hatalya ala tartozo alvallalkozot. A
nyertes ajanlattevé koteles az ajanlatkérének az alvallalkozoi teljesitést kovetéen az
ajanlattevdi teljesitésen belll az alvallalkozdi teljesités tényleges szazalékos aranyat,
valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
ertéket bejelenteni.

\
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9.4. Megrendel6 a szerz6dés teljesitése soran az épitési e-napld adatai alapjan
ellenérzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz¢6 vesz részt.

9.5. Jelen szerzédés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.

9.6. A Villalkoz6 vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutodja is
teljesitheti a szerzédésben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkoz6, vagy a nem
természetes személy alvallalkozo id6kdzben atalakult vagy jogutddlassal megsz(int.

9.7. Megrendel6 rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a mdiszaki ellen6ér az épitési naplo adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel
alvéllalkoz6 vesz részt. Ezen szabalyok megszegése sllyos szerzédésszegésnek
minésul.

9.8. A Vdllalkoz6 az igénybe vett alvallalkozéért (kdzremiikodéeért) ugy felel, mintha
az alvallalkozoi (kbzrem(koddi) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozék vonatkozasadban azon hatranyos
kovetkezmeényekert is felel, ami ezen alvallalkozék (kozrem(ikodék) igénybevétele
nélkdl nem kdvetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozotti kapcsolattartas széban és irasban térténhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevé nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irasban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerz6déssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendelb részére:

Név: | Racz Attila Istvan elnok-vezérigazgato
Cim: 9025 Gybr, Orszagut u 4.

Telefon: +3696522600

e-mail: attila.racz@pannon-viz.hu

Név: Lipovics Janos muiszaki igazgato
Cim: 9025 Gydr, Orszagut u 4.

Telefon: +36203827403

e-mail: lipovics.janos@pannon-viz.hu

A Vallalkozo részére:

Név: Neumann Zoltan ugyvezet6
Cim: 9024 Gyér, Kozep utca 14.
Telefon: +36 96335161
e-mail: Neumann@kulturmernok.hu
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A teliesitésbe bevonasra kerllé szakember?! részére:

Név: Herold Erné, MV-VZ, 08-01673, 08-6129
Cim: 9024 Gyér, Kbzép utca 14.

Telefon: +36 303904898

e-mail: herold.erno@kulturmernok.hu

A Mlszaki ellendr részére:

Név: Harsényi Ferenc, 08-6826, ME-VZ
Cim: 9025 Gy6r, Imahaz u 1.

Telefon: +36202137619

e-mail: harsanyi.ferenc@pannon-viz.hu

10.3. A munkak csak érvényes munkaterlilet atadas-atvétel és a munkalatok
megkezdesehez szukséges engedélyek birtokaban kezdheték meg. Megrendelének
a munkaterlletet munkavégzésre alkalmas allapotban kell a Vallalkozé
rendelkezésere bocsatania. A Vallalkozd jogosult és koteles a munkaterlletet
atvenni, az atvételkor a munkavégzésre vald alkalmassagot megvizsgalni, az
esetleges hianyossagokat jegyzékonyvben (épitési napld) rogziteni és ebben felhivni
a Megrendelé figyelmét a hianyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a
Vallalkozd6 — a lehet6ségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a munkatertleten
korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavegzest.

10.4. A Vallalkoz6 koteles minden a végrehajtas soran sziikségessé vald ideiglenes
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyéb koltségek a Vallalkozot terhelik.

10.5. A munkateruleten végzett munkak jogszabalyoknak megfeleld, szerz6désszer(i
teliesitéséért a Vallalkozé a felelés, igy kulonésen a balesetmentes
munkakorulmények megteremtéséeért, az alkalmazottak jogszerii foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevonasra keril6 allomany tekintetében a Vallalkozé biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes mértékben
osszeegyeztethets a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerzddés teljesitéséhez szlkséges Hatdsagnal torténd Ugyintézéshez Vallalkozd
szamara Megrendel6 meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkoz6 koteles allandd helyszini képviselGje altal biztositani az 6sszes
szikséges felligyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozé nevében a Megrendelé képviselSjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Vallalkozé a beruhazas megvaldsitasa soran elegend6é szamu képzett és
tapasztalt vezet6t és iranyitdt, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét

1 Az ajanlatban megjelélt teljesitésbe bevonasra keriilé szakember
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koteles biztositani, hogy a szerzddées szerinti kotelezettségeit megfeleléen és idében
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tlizvédelmi elGirasokat ismerniik kell.

10.9. A Vallalkozo koteles a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorian a szerz6dés szerint, azzal Gsszhangban végezni. A
Vallalkoz6 koteles szigortan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitasaihoz, minden olyan tgyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendel6 utasitasa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendel6 célszeriitlen vagy
szakszer(itlen utasitast ad, erre a Vallalkozdé koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmezietés elmulasztasabdl ereddé karért Vaéllalkozé felelés. Ha azonban
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendeld
utasitasa szerint Megrendel6 kockazatara koteles a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkozé a kivitelezés soran fellépé mddositasi igényeket a Megrendel6vel
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas Kkivitelezési korilményeire vonatkozd, kilsé szervek altal
hatdsagi jogkdrben adott, jogszerli utasitasokat a Vallalkozé koteles megfeleléen
vegrehajtani és arrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizarolag akkor menteslinek a szerz6désszegés kovetkezményei
aldl, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére
vezetheté vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkorében vagy mindkét fél
erdekkaoren kivil esé okbol lehetetlenilt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztll fennall. Vis maior esetén az errél
tudomast szerzé fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabol, vagy nem megfeleld teljesitésébdl eredé karokért felelGs.

10.14. A Szerzddés és a felek kozotti kommunikacioé nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkozo a kivitelezés soran az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szold
191/2009. (1X.15.) Korm. r. szerint koteles az épitési naploval kapcsolatos
kotelezettségeit ellatni. Vallalkozd eépitési naplot koteles vezetni az e-napld
megnyitasa (adatok, tervek, szerzdédések feltdltése, személyek meghivasa)
meghatalmazas utjan a Vallalkozo feladata. Az e-naplé rendszerhasznalati dijanak
fizetési kotelezettsége a Vallalkozot terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkaterulet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkaterulet megfelel6, ha az anyag, ill. eszk6zok odaszallitdsa megoldhaté, és a
munka megkezdhetd.

11.3. A Vallalkozo energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendel6
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendel6 kozizemi
szerzédése alapjan elégiti ki a Vallalkozo, akkor koteles legkésdbb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendel6 felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a kdzlizemi szolgaltatonak, energiakereskedének fizetett egységar.
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Amennyiben az energiaigenyet a Vallalkozé kozvetlenlil az kozizemi
szolgaltatotél/energiakeresked6tél elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kozszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozterulet helyreallitasanak koltségei a Vallalkozét terhelik.

11.4. A munkaterllet atadasat kovetéen a személy-, vagyon-, €s munkabiztonsagrol,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasardl a Vallalkozé koteles gondoskodni.
Vallalkozd felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felrohatd
modon keletkezett hianyokért, ill. karosodasokeért.

11.5. Vallalkozo koteles az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozo koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkatertletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabol,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl adodott.

11.6. Vallalkoz6 koteles az altala hasznalt kbzutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyez6déstél haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Véllalkozé a kozterlleteken a kozlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.8. Mivel a beruhazas targya korll mas 6nallé ingatlanok/felépitmények vannak,
Vallalkoz6 koteles azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése el6tt dokumentalni, kivéve, ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkozo tevékenysége miatti igény
merul fel akar Megrendel6, akar harmadik személy oldalarol, Vallalkozo
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalé allapot, vagy annak
oka a munkakezdeskor fennallt-e.

11.9. A Vallalkozonak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat ugy
kell végrehajtania, hogy a szallitas soran hasznalt utak, éplletek és éplletrészek és
azok miotargyai karosodast és sérllést ne szenvedjenek. A szallitd Utvonalak
kiépitésével, karbantartasaval, megerdsitésével, javitdsaval és helyredllitasaval
kapcsolatos minden tevékenyseég a Vallalkozé feladata és azok koltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kornyezetkarosodasért
vagy szennyezésért a Vallalkozot terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kovetkezményeit.

11.10. Vallalkozé koteles a munkaterilet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkaterllet &rzését Vallalkozo sajat, megfelelé jogositvanyokkal
rendelkezd munkavallaldival vagy erre szerzédott szakcéggel biztositja.

11.12. Vallalkoz6 kételes a jogszabalyban foglalt tajékozatd tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban el&irt tartalommal valo lathatosaganak biztositasara.

11.13. Vallalkoz6 koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gydijteni, és hivatalos hulladéklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé
megfelel6en igazolni.
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11.14. Amennyiben Vallalkozd tevékenysége kozterllet igénybevételével jar a
kozteruletfoglalasi engedéely megkérése, és annak koltségeinek viselése a
Vallalkozét terhelik.

11.15. Megrendel6 rogziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitéanya
tulajdonjogarol — tekintettel azok avultsagara és érték nélklliségére — a Vallalkozo
javara ellenérték nelkil lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszallitani a
helyszinrdl legkésébb a mUiszaki atadas-atvétel megkezdéseéig.

11.16. Az eltakarasra keruld munkarészek eltakarasa el6tt a mliszaki ellenért
kozvetlendl, ill. az épitési naplon keresztll megfeleld idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozénak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld
kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkozot terhelik.

11.17. Vallalkozo koteles a Megrendeld utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyadoak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendeld celszer(tlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Vallalkozo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkozé a szerzédéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatia. A Vaéllalkozo koteles
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas moédon a
szerzddesszerd teljesités nem biztosithatd.

11.18. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jovahagyas, tanusitas
szUukséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridon bellll a
Vallalkozé feladata és koltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a miiszaki leiras a
Megrendelé feladatava teszi.

11.19. Vallalkozo koteles egyuttmikodni az érdekelt szervekkel, kozszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkozé a beépitésre kerllé anyagokrol vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértékl hazai Mindsité Intézet altal kiadott mindségi tanusitvanyt koteles adni.
Ezt a tanusitvanyt a beépites elétt a mlszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felhasznalandé anyagokrdl eés termékekr6l a harmadik személy gyarté a
Vallalkozénak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, gy a Vallalkozé a beépithetéségre
vonatkozo alkalmassagrol koteles irasban nyilatkozni.

11.21. A Vallalkoz¢é az 6t terhel6 jotallasi, kelléekszavatossagi (kotelez6 alkalmassagi)
idon bellli barmilyen jogcimen torténd jogutdod nelkili megszlinése esetére e
szerz6déssel engedmeényezi az alvallalkozoit (kozrem(ikoddit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terhel6 jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesitheté Osszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutéd nélklli megszinés napja. Ezen igények
érvényesithetdseége érdekében a Vallalkozd a szerzédés soran (de legkésdbb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozoinak cégnevét és székhelyét, adoszamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozé a szerzddés teljesitése
soran az alvallalkozéi valtozasokat a Megrendel6nek irasban tudomasara hozni. Az
el6z6ekrol Vallalkozo koteles alvallalkozojat irasban értesiteni.
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11.22. Amennyiben a szerz6dés barmilyen okbol teljesités elétt megsziinne, ugy a
Vallalkozo haladéktalanul, 3 naptéri napon belll kételes a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkateriletet a Megrendelének visszaadni.

11.23. A szerz6dés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédéplileten,
kozteruleten, vagy oda kinyuld, a Vallalkozé altal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolodd szerkezeten a Vallalkozd csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgalo targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendeld kilon irasban hozzajarult. Az ezen el6irds megszegéséeért a Vallalkozét
kartéritési felelésseg terheli.

11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendel6 jogosult a Vallalkozét valamely munkavallalo
vagy alvallalkozo lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott éplletben iranyadd szabalyzatokat
megseérti, illetve egyebekben a titoktartasi szabalyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kovetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendeld, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkozoé a hataridére és
megfeleld minéségben vald teljesitést sllyosan veszélyezteti Ez esetben, a
Vallalkoz6 — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendel6 utasitsa alaptalan
— koteles 2 munkanapon belll az érintett munkavallalét vagy alvallalkozét a
munkatertletrdl eltavolitani. Jelen pont alkalmazandd azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miszaki ellen6r jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Vallalkozo vagy alvallalkozéja a munkaterlleten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy szukségtelenil veszélyezteti.

11.25. A Vallalkozo teljesitésre vonatkozé fentebb részletezett szabalyok
barmelyikenek megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsuil.

12. ELLENORZES, UTASITAS, KOORDINACIO

12.1. Megrendelonek vagy képviselGjének jogaban all a munkalatok elvégzése
folyaman utasitasokat adni a jelen szerzédés targyat képezé munkalatok
vonatkozasaban. A Vallalkozd koteles igazodni ezen utasitdsokhoz, melyeket a
Megrendel6, vagy annak képviselGje eseti megrendelésekben irasban kozol a
Vallalkozéval. Amennyiben a Megrendel6 rendelkezései és utasitasai eltérnek jelen
Vallalkozasi Szerz6dés miszaki tartalmatél, avagy tobbletkoltséget jelentenek, ezt a
Viéllalkoz6 harom napon belll irasban jelzi a Megrendelének és csak a
Megrendelbvel, vagy képviseljével kozosen egyeztetett és a Megrendelé altal
elfogadott dij alapjan kezdi el az adott munkarész kivitelezését.

12.2. A Vallalkozénak olyan alkalmas képvisel6t kell kijeldinie, akit a Megrendels
elfogad, és akit a Vallalkozo felhatalmaz, hogy helyette és nevében minden tigyben
eljarjon. A Vallalkoz6 képviselSje a vallalkozasi munkalatok vonatkozasaban teljes
felelGsséggel jar el és nyilatkozik. A Vallalkozd képviselGjének kotelessége, hogy a
kivitelezesi helyszinen teljeskoriien egylittm(ikodjon a Megrendelé képviselsjével.

12.3. Megrendel6é az VIII.1. pontban megjeldlt személyen keresztiil ellenérzi a
szerzGdés targyat képez6 munkdlatok mindségét, valamint azt, hogy Vallalkozd
eleget tesz jelen szerzédésben vallalt kotelezettségeinek. A Vallalkozdnak
kotelessége Megrendel6 képviselGje kérésére és részére rendelkezésre bocsatani
mindazokat az iratokat, melyek a vallalkozasi munkalatokra vonatkoznak, és
amelyeket a Megrendel6 indokoltan igényel. E mellett a Vallalkozénak megmarad a
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telies kori és oszthatatlan feleléssege a Vallalkozasi Szerzédésben foglalt
munkalatok teljesitésére vonatkozodan.

12.4. A Vallalkozonak részt kell vennie - jelen szerzédés teljesitésével
O0sszeflggésben - a Megrendel6 altal szervezett és vezetett minden megbeszélésen
és bejarason.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint koteles az eljaras
eredményérél szold tajékoztatdt tartalmazo hirdetményt a szerzédéskotést kovetd
hisz napon belldl megkuldeni kbzzétetelre a Kozbeszerzesi Hatosag reszeére az
EKR-en keresztll.

13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint koteles szerzddes
modositasarol legkésdbb a szerzédés modositasatol szamitott 6t munkanapon belll
az (1) bekezdés j) pontja szerinti tajékoztatot tartalmazé hirdetményt megkuldeni
kozzétetelre a Kozbeszerzési Hatosag részére az EKR-en keresztiil.

13.3. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajanlatkeré szerzddd fel koteles
az EKR-en keresztil a Kozbeszerzési Hatésag altal miikodtetett nyilvanos
elektronikus szerz6destarban (a tovabbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben
kdzzétenni a szerzddeés teljesitésére vonatkozo kovetkezd adatokat:
ca) hivatkozast a kozbeszerzési eljarast megindité hirdetményre (hirdetmény
nélkll induld eljarasok esetében felhivasra),
cb) a szerz6dé felek megnevezeset,
cc) azt, hogy a teljesités szerzédésszeri volt-e,
cd) a szerz6dés teljesitésének az ajanlatkérd altal elismert id6pontjat, valamint
ce) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
ertékét a szerz6deés mindegyik fél - tamogatasbol megvaldsuld kdzbeszerzés
esetén szallitodi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - altal tortént
teljesitését koveté harminc napon beldl.

13.4. A Kbt. 43. § (2) bekezdes e) pontja szerint az ajanlatkéré szerz6d6 fel koteles
az EKR-ben kbzzétenni a szerzddés teljesitésebe bevont alvallalkozoval 6sszeflggd
kovetkezd adatokat:
ea) az alvallalkoz6 megnevezését, addészamat, a kdzbeszerzésnek azt a részét,
amelynek teljesitéséhez az alvéllalkozét az ajanlattevd igénybe kivanja venni,
az alvallalkozoi teljesites varhaté szazalékos aranyat az ajanlattevoi
teljesitésen belll, valamint az ellenszolgaltatas alvallalkozoi szerzédésben
meghatarozott értékét az alvallalkozé nyertes ajanlattevé altali bejelentését
koveté harminc napon belll, tovabba
eb) az alvallalkozéi teljesités tényleges szazalékos aranyat az ajanlattevoi
teljesitésen belll, az ellenszolgaltatas teljesitésének idopontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas értékét az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok rogzitésével
egy idében.

13.5. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljaras elbkészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett O6sszes iratot a kozbeszerzési eljaras
lezarulasatol [37. § (2) bekezdés], a szerzbdés teljesitésével kapcsolatos Osszes
iratot a szerzédés teljesitésetdl szamitott legalabb 6t évig meg kell 6rizni. Ha a
kozbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - birésagi
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fellvizsgalat esetén a feliilvizsgalat - jogerés befejezéséig, de legalabb 6t évig kell
megorizni.

13.6. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkérd szerzédé fél koteles a
Kozbeszerzési Hatdsag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a
kozbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkuldeni vagy résziikre elektronikus Gton
hozzaferést biztositani.

13.7. Az epitmenyek tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitak
rendezésében kdzrem(kodd szervezetrdl, és egyes torvényeknek az épitésiigyi
lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a késedelmes fizetésekkel dsszefliggd
modositasarol szolé 2013. évi XXXIV. térvény 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitesigazolasi Szakért6i Szerv a Kozbeszerzési Hatosag kijeldlése alapjan
szakhatosagkent mikodik kozre a kozbeszerzési szerzédések teljesitésének és
modositasanak ellenérzésére iranyuld eljarasban.

14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendelé a szerz6déssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas esetében kikéti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerz6i jogrol sz6l6 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjt. 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendel6 a szerz6dés teljesitése soran
keletkezett, szerzéi jogi védelem ald es6 valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejd, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhatd
szerz0i jogokra, amely magaban foglalja az Szjt. 46. §-a szerinti harmadik személyre
atruhazhatosag jogat, valamint az Szjt. 47. §-a szerinti, a m{ atdolgozhatésagahoz
és a mi tobbsz6rozéséhez vald felhasznalasi jogosultsagot is. A Vallalkozé csak a
Megrendel6 elGzetes irdsbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az elkészilt mii
barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzédés alapjan
nyUjtott szolgaltatasrol. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a vallalkozoi dij
tartalmazza.

14.3. Ha a Véllalkoz6 a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt all6 szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendel§ elézetes irasbeli hozzajarulasa szilkséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerzGdésben nem szabdlyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek kozott felmeriilé jogvitak tekintetében a
magyar jog, kilondsen a Polgari Térvénykonyvrél szolo 2013. évi V. tdrvény, a Kbt.,
az Szjt. rendelkezései az iranyadok. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kozottik felmertild esetleges jogvitat — fokozott egylttmiikdési kdtelezettség mellett
— targyalasos Gton probaljak meg rendezni, és csak ennek meghilUsulasa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, Ggy kikotik — hataskortsl
fuggéen — Megrendelé székhelyileg illetékes Jarasbirosag, vagy Torvényszék
kizarolagos illetékességét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja
kdgens jogszabalyba (tkdzne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelezé érvényii
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dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sért6
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kulondsen a szerz6dés
moédositasa nélkil — a megsértett kotelezd érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy
kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerll. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kdégens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerzddés része és azt szovegszerien a szerzédés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerz6dés reszét képezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: kdzbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészité
tajékoztatasok is
3. szamU melléklet: Arazott 2025-2027. év id6tartamra kalkulalt mennyiségre
vonatkozo artablazatok
4. szamu melléklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositas meglétérdl
5. szamu melléklet: Vallalkozo atlathatésagi nyilatkozata
6. szamu melléklet: Alvallalkozokra vonatkozé vallalkozéi bejelentes (a
kivitelezés soran folyamatosan aktualizélva)
7. szamu melléklet: jolteljesitési biztositék (mlszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolando)

A szerz6dés fenti mellékletei a jelen okirattal egyutt alkotjak a szerz6dést, igy egyutt
olvasanddk és értelmezenddk fliggetlenil attol, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kertlnek.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott, de a jelen szerzédésre vonatkozé minden
egyéb kérdésben elsédlegesen a Kbt., tovabba — ezen tulmenden, a Kbt. altal nem
szabalyozott kérdésekben - a Ptk. vonatkozd rendelkezései az iranyadoak.

A szerz6dés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségviseldjének (Vallalkozonal cégszerli) alairasa eseten érvényes. A szerzédes
mindkét Fél altali alairasa napjan jon létre és Iép hatalyba. Amennyiben az alairasok
napja nem egy napra esik, akkor a késObbi datum a hatalyossag kezdetének
datuma.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezétt, elolvasas és
értelmezés utan, helybenhagyodlag alairjak. A szerzédés 3 megegyez6, eredeti
példanyban készil, melybdl 2 példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozoét illeti
meg.

Gyoér, 2026. marcius _@ Gyér, 2026. mércius‘/fo.
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ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT
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(a nyilatkozatot a szervezetnek, valamint a_gazdalkod6é szervezetben kozvetlenll vagy
kdzvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi
szemely, jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodo szervezetnek is ki kell téltenie)

Alulirott Neumann Zoltan vezetd tisztségviseld

Név:

Székhely:

KULTURMERNOK Epitsipari és Kereskedelmi Kift.
9024 Gyér, Kézép utca 14.

Cégjegyzékszam: 08 09 003568

Adoszam:

11129091-2-08

kepviseletében kijelentem, hogy szervezetiink a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVI.
torveny 3. § (1) bekezdés 1. alpontja alapjan az alabbi (kérem a megfelel6t alahuzni)
szervezet:
az allam, a koltségvetési szerv, a koztestiilet, a helyi onkormanyzat, a nemzetiségi
dnkormanyzat, a tarsulas, az egyhazi jogi személy, az olyan gazdalkodd szervezet, amelyben
az dllam vagy a helyi dnkormdnyzat kilon-kiilon vagy egyitt 100%-os részesedéssel
rendelkezik, a nemzetkozi szervezet, a kilféldi allam, a kilfoldi helyhatdsag, a kilfoldi allami
vagy helyhatdsagi szerv és az Eurdpai Gazdasdgi Térségrél szold megallapoddsban részes
allam szabalyozott piacdra bevezetett nyilvdnosan m(ikodé részvénytarsasag,

a)

az olyan belféldi, vagy kulféldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé
gazdalkodd szervezet, amely megfelel a kdvetkez6 feltételeknek:

ba)

bb)

bc)

bd)

tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa
megeldzésérdl és megakadalyozasarél szold torvény szerint meghatarozott
tényleges tulajdonosa megismerhetd,

az Eurdpai Unié tagallamaban, az Eurdépai Gazdasagi Térségrdl szoéld
megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egyuttmikodési és
Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban rendelkezik
adoilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettés adodztatas elkeriilésérdl
sz06l6 egyezménye van,

nem mindsil a tarsasagi adordl és az osztalékaddrdl szold torvény szerint
meghatarozott ellendrzott kiilfoldi tarsasagnak,

a gazdalkod6 szervezetben kozvetlenll vagy kozvetetten tébb mint 25%-os
tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi
szemeélyiséggel nem rendelkezé gazdalkodd szervezet tekintetében a ba), bb)
és bc) alpont szerinti feltetelek fennallnak;

az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kdvetkezd feltételeknek:

ca)
cb)

cc)

vezetd tisztségviselbi megismerhetdk,

a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezetd tisztségvisel6i nem
atlathaté szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghalado részesedéssel,
szekhelye az Eurdpai Unio tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térsegrél
sz6l6 megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egyuttmikodési és
Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel
Magyarorszagnak a kettds addztatas elkerlléseérdl szolé egyezménye van.
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A b) pont ala tartozé gazdalkodo szervezetként tulajdonosi szerkezetiinket a pénzmosas és
a terrorizmus finanszirozasa megel6zésérél és megakadalyozasarédl szold 2017. évi LIl
torvény 3. § 38. alpontja szerint meghatarozott tényleges tulajdonosok megismerhet6sége
erdekében az alabbiakban mutatjuk be:

Tulajdonosi szerkezetiink:

(jogi szemeély vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdalkodd szervezet esetén
cégneév, székhely és cégjegyzékszam, maganyszemély esetén név, lakcim, allampolgarsag
megjeldlése sziikséges)

c) pont ala esé szervezetként vezetd tisztségviselSinket az alabbiakban bemutatjuk.

Vezet6 tisztségviseldink:

név, lakcim, allampolgarsag: Neumann Zoltan 9025 Gyér, Erdételep utca 7. magyar
név, lakcim, allampolgarsag: Neumann Judit 9025 Gyér, Erdételep utca 7. magyar

A fenti adatok alapjan nyilatkozunk, hogy atlathaté szervezetnek mindsiiliink.

Kotelezettséget vallalunk arra, hogy a szervezetiinkben bekdvetkezd, az atlathatésagot
befolyasol6 valtozas esetén haladéktalanul Gjabb atlathatdésagi nyilatkozatot tesziink.

Gydr, 2026. marcius{C .
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)
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Kedvezményezett neve, cime PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizik6zmi-szolgaltato  Zartkoriien M{ikodo
Részvénytarsasag

9025 Gyér, Imahaz u 1.

(akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendel6t jeldl).

Tudomasunkra  jutott  hogy (a tovabbiakban
"Meghatalmaz6") az Ondk Vallalkozoja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elbirja
a Vallalkozo szamara joélteljesitési biztositék nyujtasat.

A Meghatalmaz6 felkéresére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul véllaljuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem
haladé osszeg kifizeteset a Meghatalmazo, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen el6zetes birésagi vagy valasztott
birosagi dontés, tovabba az Ondk és a Meghatalmazd kdzétti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkiil az Onok altal résziinkre megkiildétt irasos felszolitasara, amely
tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerz6dés szerinti jotallasi
kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzddésnek
megfelelGen jar el.

Barmely kifizetésre  vonatkoz6 igénynek tartalmaznia kell az Onok
ligazgatdjanak/igazgatdinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy koézjegyzé altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkozd jotallasi id6 lejarata) -ig (a ,lejarat napja’) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithet6ségének hatalya lejar és a
bankgarancia részinkre visszaklldend6.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)
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Kedvezmeényezett neve, cime PANNON-VizZ Regionalis Onkormanyzati
Vizik6zmii-szolgaltaté Zartkorien Miikodd
Részvénytarsasag

9025 Gy6r, Imahaz u 1.

(megbizottaival és jogutddjaival egyitt, a Szerzédésben, mint Megrendels
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vallalkozoé neve és cime)

(aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazd, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kételez6  érvényli  elkotelezettséget  vallalnak  a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancialis 6sszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmazé Osszes, Szerz6dés szerinti

jotallasi kotelezettségei és feleléssége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazé barmely szerz6déses jotallasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezmeényezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy kortimény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes telies feleléssége nem haladhatia meg a
Garancialis 6sszeg mértékeét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleléssége nem engedhetdk
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nyujtott barmely
idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfliggesztése, vagy a
Szerz6dés modositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbdl kifolydlag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kdvetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Letesitmenyre vonatkozé Jotallasi idészak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kuldeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzddés
atruhazasara vonatkozé feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazold, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.
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Jelen garanciara vonatkozdlag ugyanazon orszag joganak el6irasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzédésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
nevében

Alairas(ok) a Kezes nevében
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ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI BEJELENTES
(MINTA)
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Alulirott? Neumann Zoltan, mint vallalkozé 3 KULTURMERNOK EpitGipari és
Kereskedelmi Kft. cégjegyzésre jogosult képviselje - a Kbt. 138. § (3)
bekezdésében foglalt elbirt kotelezettségemet teljesitve — nyilatkozom, hogy az
alabbi alvallalkozékat vonom be a szerzédés teljesitésébe:

Kelt:

cégszerd alairas

3 Vallalkozé teljes, vagy révid elnevezése

2 Vallalkoz6 alairasra jogosult képviseléjének teljes neve
35/35. oldal \
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