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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészt

név: PANNON-ViZ  Regionalis  Onkormanyzati
Vizik6zmi-szolgaltaté Zartkoriien Miikodo
Részvénytarsasag

székhely: 9025 Gydr, Imahaz u 1.

addszam: 11401429-2-08

bankszamlaszamok: OTP Bank Nyrt. 11737007-20702876

képviseli: Racz Attila lstvan elnok-vezerlgazgato

mint megrendel (tovabbiakban: Megrendels)

":

masrészrol o

cégnév: BONEX EpitSipari Kft.

székhely: 1134 Budapest, Szabolcs utéa 29.
adoszam: 10381328-2-41

pénzforgalmi jelzészam: 10200964-20224400-00000000
képviseli: Sz6lldsi Szabolcs Gabor tigyvezetd

mint vallalkoz6 (tovabblakban Villalkoz6), (a tovabbiakban egyitt: Szerz6dé Felek)
k6z6tt az alulirott helyen és id6ben, az alabbi feltételek mellett;

Preambulum

A Szerzbdo felek a szerzdédést a "PV Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak 2025-
2026. ME" elnevezésit kozbeszerzésekrsl szold 2015. évi CXLIIl. tbrvény (a
tovabbiakban: Kbt.) Masodik része szerinti hirdetménnyel indulé nyilt kbzbeszerzési
eljérés 1. része eredményeként és arra tekintettel irjak ala. A kbzbeszerzési eljaras
soran a beérkezett ajanlatok értékelését kovetden a Megrendeld a Vallalkozot, mint
ajanlattevé ajanlatat fogadta el nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a térvényes
hataridon beliil szerzédést kdtnek egymassal az alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy 'a Megrendelé a 2013. évi V. térvény a Polgéri Térvénykényvrol
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alépjan szerzdédd hatdségnak
minésiil.

1. A SZERZODES TARGYA

Elvégzendd feladatok (1. rész):

Pannen-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak helyszinen alakformalt PE
béléscsdvel 607 fm hosszban:

- Gyér, Lajta u. NA50O acél vizvezeték bélelése 25 + 30 fm Hosszban;

- Gybr, Ipar u. NA30Q aceél vizvezeték belelese 200 fm hosszban;,

- Csorna, Kossuth'Lajos u. NA30 cm beton szennyvizcsatorna feltjitasa 352 fm
hosszban.

Az elvégzendé munkak részletes leirasat a kozbeszerzem dokumentumok miszaki
dokumentacioja tartalmazza.
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Ajanlattevé feladata a munka megkezdését a jogszabalyi- eIonrasoknak megfeleléen
bejelenteni az illetékes hatésagoknak, szerveknek.

A munka megkezdeseéhez sziikséges bejelentések, az intézményi és lakossagi
tajékoztatas elvégzése Ajanlatkéré feladata, az ezekrdl a Nyertes Ajarlattevé
visszatéjékoztatasaval egyiitt.

A munkateriileten az eléirt figyelmeztetd jelzések, forgalom terelések, buszterelések,
lezarasok terveztetése, engedélyeztetése, annak kihelyeztetése az Ajanlatkérd
feladata. _

A munkateriilet eléiras szerinti biztositasa, elzarasa, esetleges szilkségszerii érzése
a Nyertes Ajanlattevé feladata.

Nyertes Ajanlattevé feladata a  kivitelezéshez  szilkséges ideiglenes.
melléklétesitmények (pl. mobil WC) biztositasa.

Az elvegzendo munkakat és egységarait a kalkulalt mennyiségekre vonatkozo
artablazat és a kozbeszerzési dokumentumok miiszaki dokumentacidja tartalmazza.

Vallalkozé feladata a kivitelezés kt_‘)__rében a kézbeszerzési mszaki leiras, az arazott
koltségvetés, a hatdlyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvéanyoknak .
megfelelben, a munkalatok telies kérli megvalsitasa annak érdekében, hogy targyi
munka. alapjan létrejové eredmény rendeltetésszerii hasznalatra alkaimas, tovabba a
miszaki leirdsban meghatarozottak szerinti miszaki adatoknak megfelels legyen.

Véallalkoz6 a munkat hidny- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni.
Vallalkozd a munkavegzes soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkezd, hidny- és hibamentes, a jogszabalycknak, szabvanyoknak mindenben
megfeleld anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelo a jogszabdlyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfelelo hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hidny- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozo gyartéi
eléirasnak vald megfeleléséget értik a-felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés targyat jogilag oszthatatlannak minésitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE
Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a lelteIezes megvaldsitasanak
teljes kéltségét tartalmazza.

Vallalkoz6i dij (szerzédéses ar) 1

nettd 263 112520 HUF + AFA
hataridére prognosztizalt egyssszeg(i fix atalanyar

Felek megallapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsolodé szolgaltatasok,
koltségek, stb. egeszét is tartaimazza) jogi termeszetével tisztaban vannak.
Vallalkozé ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt utdlagés szamszaki-,

1 Az ajanlatban megadott egyésszegii ajanlati ar
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_mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre vald hivatkozassal Megrendelével szemben
semmiféle jogcimen. nem tamaszthat.

A vallalkozési dij fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére &s felmerild
kdltségekre, amelyek szuksegesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés
szerzédésszerii, szakszerii és komplett megvalésitasahoz; figyelembe véve a
helyszini korlilményeket és adottsagokat. A Vallalkozdé a szerzédéses aron felil
semmilyen cimen tobbletkoltseget nem érvényesithet.

A véllalkozoi dij magaban foglalja a Vallalkozé altal beépitésre kerilld valamennyr
anyagarat, @ munkabért és jarulékait, kilfldi és .belfdldi anyagszallitisi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tébbletkoliségeit,
vamkoltségeket, a feljesitéshez szlikséges ideiglenes mellekletes:tme'nyek
felvonulasok megvaldsitasi koltségeit, illetve a vizszintes és fuggoleges
anyagmozgatas kéltségeit, a Vallalkozé altal hasznalt munkateriilet 6rzési kdltségeit,
a Vdllalkozo altal végzett munkak megdvasi kéltségeit, a fel-, és Ievonulassal
kapcsolatos Osszes koltséget, az elkészitett: mii Atadasanak koltségeit, -

mubizonylatok és jotallasi jegyek kidllitasanak koltségeit, a hatosagl eljarasok

igazgatasi-szolgaltatasi dijait, terlletfoglalasi-dijat, valamint j
kotelezeftségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

A beruhdzas nem engedélykoteles épitési beruhédzas, ezért a tevekenysegek
szamlazasakor nem alkalmazhatéak az Afa tv. 142. §- -ban rogzitett, Un. forditott
addzasra vonatkozé rendelkezések.

A Kbt. 27/A. § szerint ajanlatkérd kételes fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus:
szamlékat, amelyek megfeleinek az EN 16931-1:2017 szdmG eurdpai szabvanynak
és az Eur6pai Bizottsag dltal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos. Lapjaban
kdzzetett szintaxislistanak.

Az Afa mértékére, elszamoldsara a mindenkor hatélyos Afa tdrvény rendelkezései az
iranyadoak.

Felek & 322/2015. (X 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan rogzitik, hogy
a szerzédés megkotését kodvetSen az arazoft koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerillé egyes tételeket
véglegesithetik. A felek a miiszaki egyenértékiiség vonatkozasaban a Magyar
Mérnoki Kamara Kiadvanysorozata 54. ,A Magyar Mérnoki Kamara Gtmutatéja a
miszZaki egyenertékliseg megallapitasanak modjair6l” kiadvanyban foglaltakat
tekintik iranyadonak. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozé altal ‘az -ajanlataban
megjelolt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb
mindségl helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozé
koteles valamennyi vonatkozé irat (kilonésen az eredetileg megajanlott anyag és a
valtoztatasra iranyadé anyag gyartmanylapja, vagy miiszaki leirasa) benyujtdsaval a
Megrendelo felé igazolni. Amennyiben ez nem térténik meg, akkor Megrendelé nem
hagyja jova a valtoztatast.

Felek rogzitik, hogy a szerzddés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzdk.
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Megrendeld elére lathaté tébbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vallalkozd -~ mint a szerzédés targyaval kapcsolatban kelld
szakértelemmel rendelkez6 j jogi személy — jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy
a kozbeszerzési eljaras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendd feladatot
és annak koriilményeit, igy kijelenti, hogy az éltala megajanlott -vallalkozéi du.
valamennyi feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara (anyagra, berendezési és
felszerelési targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nydjt, kivéve a Ptk. 6:245. § (1) bek.
masodik mondataban foglalt kdltségeket. Ei6re lathaté minden olyan kéltség, ami a
kiadott dokumentaci6 terveiben, miszaki leirasaban, az engedélyekben, vagy a
szakhatosagi, ill. kézmiinyilatkozatokban, valamint a szerzédéstervezetben benne
foglaltatik, de esetlegesen a koitségvetésben kiilon tételként nem jelenik meg. Elére
lathatonak mindsiilnek azok a koltségek is, melyet az ajanlatievé az ajanlatadasi
idészakban egy tiizetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevételezéssel
Osszevetd - helyszini szemlével elére latni kellett volna, ide nem értve azokat a
kéltségeket, melyek csak egy tervbirdlat vagy tervellentrzés, ill. a tervek adatainak
helyszini méréssel valé kontrolallasa soran kertiltek volna elé. Vallalkozo kijelenti,
hogy az ar-,. arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, addzasi kondicidk valtozasaval
kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a véllalkozdi dij teljes mértékben
fedezetet ny(it.

A Ptk. 6:244. § szerint a Vallalkoz6 kételes elvégezni:

- a vallalkkozasi szerz6dés tartaimat kepezo de a vallalkozdi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely
nélkil a mi rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvalésitdsa nem
torténhet meg (tdbbletmunka).

- az utdlag megrendelt, killondsen (de nem. kizardlag) terv ill. megrendeldi i igeny
mddositas miatt sziikségessé valo munkat is, ha arinak elvégzése nem teszi

- feladatat aranytalanul terhesebbé (p6tmunka).

Potmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek
megfeleld megegyezés hianydban a pétmunka kivitelezése nem kezdhetd. meg.
Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés
arat/dfjat hatarozott meg, akkor az alkalmazandé. Amennyiben az adott
anyagra/munkara az alapkdltségvetés arat/dijat nem hatérozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatalyos adatbazisaban szerepld egység anyagarral, a mindenkori
minimalis rezsiéradij figyelembevételével szamitott munkadij egységarakat
alkalmazzak, ilyen hidnyaban .a Vallalkozé altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a ‘miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a
miszaki ellenér altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

3.1 Kivitelezés helye:

9024 Gydr, Lajta utca

9027 Gyér, lpar u.
9300 Csoma, Kossuth Lajos u. és Soproni u.
NUTS-kod: HU221
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3.2 Teliesitési hataridé:
Teljesitési hataridé: A szerzédés hatalybalépésétsl szamitott 6 honapon bellil, mely
idépont a milszaki atadéas-atvételi eljaras kezdé idépontjara vonatkozik.

Munkaterilet atadasa a szerzZ6dés hatalybalépését kovetd lehetS leghamarabbi
idépont, de maximum 15 napon bellil.

Ajanlatkérd. elc’iteljes’itést elfogad.

A szerzédésszer(i a teljesités, amennyiben a Vallalkoz6 a Munkakat a torvenyes
kellékeknek, a vonatkozd' Jogszabalyoknak, a jelen Szerzédésnek, azon belill is a
Megrendelé Kévetelményeinek, mindségi elvarasainak, valamint a kivitelezés soran
a Megrendel6tdl . kapott utasitdsoknak, a Projekt rendeltetési céljara valé
alkalmassagnak megfeleléen, a jelen Szerzédés rendelkezéseire fi igyelemmel! hiba-
és hianymentesen teljesitette.

A Projekt a Miszaki Atadas-atvételi Eljarast lezard jegyzokényvnek a Megrendeld
képviseldi részérdl t6rténd aldirasaval tekinthetd megval6sultnak, amennyiben abban
a Megrendel6 a teljesitést elfogadd, a Munkak &tvételére vonatkozd nyilatkozatot tett.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK
4.1. Szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy a

- a 3.2 pont szerinti teljesitési hatarid

- & 12.2 pont szerinti atadas-atvételi eljaras 30 napos idészak

barmelyikének Vallalkozénak felrohatd kesedelmes teljeSItese esetén. Vallalkozot
minden késedelmes naptari nap utén az AFA nélkdl szamitott szerzédéses Osszeg
0,5%-anak megfelels késedelmi koétbér terheli. A Megrendelo a késedelmi kotbér
Osszeget legfeliebb az AFA nélkal szamitott szerZ6déses 6sszeg 20%-a erejelg
érvényesitheti. 40 napot meghaladé késedelem esetén —a kesedelembol eredd es.a
késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozé megrendeléi igényeket n__em
érintve. — a Megrendelé fenntartjia a szerzédés rendkiviili felmondasanak ill. a
szerzOdéstol valé elallas jogat, mivel a 40 napot meghaiadé késedelmet sulyos
szerzédésszegesnek tekinti. A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti Vallalkozo6t a
teljesités aldl.

4.2. A Viéllalkoz6 a szerzddés teljesitéseének meghiﬂs’ulésa esetére az AFA nélkiil
szamitott szerz8déses 6sszeg 25%-aval megegyezd 6sszegii meghitsulasi kétbér
megfizetéset vallalja. A Felek a szerzédés teljesitését akkor tekintik meghiGsultnak,
ha
- a Vallalkozo 4 teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkil megtagadia;
- a Véllalkozd a szerzddést jogellenesen fe]mondja vagy attol jogellenesen all
el;
- aszerzédés teliesitése a Vallalkozo érdekkdrében felmeriilt okbél lehetetlentil;
- a Megrendelo altal igényelt tevekenysegek lletve a létrehozott eredmény
Jényeges s ismétléds siilyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendel &ltal a
szerzédésszeril teljesitésre meghatarozott pothatartdo is eredménytelentl
telik el;
- Vallalkozé ellen felszamolasi éljaras vagy végelszamolas indul.

Vallalkozaéi szerzdés ' ' 5/36. oldal
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4.3. A meghiasulasi kbtbér érvényesitése a késedelmi kétbér érvényesitését kizarja.

4.4 A késedelmi kdtbér esedékessé valik, amikor a késedelem megsziinik, a
pothataridd lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5 Hibésteljesitési kétbér: AFA nélkil szamitott szerzédéses dsszeg 20%-a.
Hibasteljesitési kitbér fizetésére kotelezett a Vallalkozé akkor is, ha a 7.24 pontban
szerepld — a kézbeszerzési eljarasban értékelésre keriild - vallalasait hem tartja be.

4.6. A Megrendel6 az esetleges kétbér |genyet irasbeli felszdlitas Utjan érvényesiti,
melynek a Véllalkozo kételes 8 naptari ‘napon beliil maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozd a fenti irat kézhezvételét kévetdé 3 minkanhapon belll
magat érdemi indokolassal és azt aldtamasztd bizonyitékokkal nem menti ki, :akkor a
kotbér elismertnek tekintend6. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljestilésekor a kétbér a vallalkozéi szamlaba beszamithato.

4.7. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zara ki a
szerz6désszegésbo! ered6 egyeb igények érvényesitésének lehetéségét.

4.8. A nem szerzédésszer( teljesités Megrendeld altal torténé elfogadasa nem jelent
Temondast a szerz6désszegésbdl eredd-igényekrol.

4.9, Villalkozo a szerzédés feljesitéséhez elSirt feleldsségbiztositasi szerzédést
legkésdbb a szerz6déskétés iddpontiara — vagy a szerzédésben meghatarozZott, a
szerzédés hatalybalépését kovetd, de a feleldsségbiztositassal érintett tevékenység
megkezdését megel6z6 idépontig — megkoéti vagy a meglévé felelossegbnztosntasl
. szerzbdését jelen szerzédés teljesitésére vonatkozoan i kiterjeszti, mely
feleldsségbiztositas a jelen szerzédésben meghatarozott munkak megvalosﬂasara
teljés kord, a. Megrendelére, harmadik személyekre es az alvallalkozokra is kiterjed
kivitelezésre vonatkozo épitési-szerelési (AII risk). felelossegbiztosnast A biztositasi .
szolgéltatas. mértéke: legalabb 260.000.000 HUF/id6étartam és 50.000.000
HUF/karesemény. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a biztositas hatalyat a jelen szerzédés
teljesitéséig. fenntartja

A biztositasi ckmany masolata a jelen szerz&dés 3. szamu mellékletét képezi.

4.10. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése .alapjan az épitéipari
kivitelezési tevékenységet végz6é kivitelezének legkésébb a szerz6déskostés
idépontjaig szerepelnie szikséges a magyar épitészetrdl sz6l6 2023. évi C. térvény
szerinti, épitdipari kivitelezési tevékenységet végzék neVJegyzekeben A
nyilvantartasban szereplés tényét’ a megrendeld ellenérzi a névjegyzéki adatok
alapjan. https:/knyr.mkik, hulKlvreg/NvlIvantartolKereses A nem Magyarorszagon
letelepedett vallalkozé a letelepedés szerinti orszag nyilvantartdsaban szereplését,
vagy a letelepedés szerinti orszagban elirt engedéllyel, jogositvannyal vagy
szervezeti, kamarai tagsaggal vald rendelkezés kovetelményét sziikséges igazolnia.
A vallalkozé épitdipari  kivitelezési tevekenyseget végzdk névjegyzékben
szereplesenek igazolasa a jelen szerz6dés 5. szamud mellékletét kepezi.

5. PENzUGYI UTEMEZES
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5.1. A szerz6dés finanszirozasat Megrendeld sajat pénzigyi forrasaibél biztositja a
Vizikbzmii-fejlesztési és Ellentételezési alap. tamogatasaval (Energialigyi miniszter
24/2023 (X11.13.) EM rendelete) 2. sz. melléklet 31. sora szerint.

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

Megrendel6 Vkijelenti, hogy rendelkezik a Vvallalkozasi munkak kifizetéséhez
szlikséges pénzlgyi fedezettel és eleget tud tenni fizete'si kotelezetiségenek.

5.2. A Véllalkoz6 az AFA nélkiil szamitott szerzédéses Osszeg 5%-anak megfelels
osszegl - Kbt. 135. § (7) bekezdésben rigzitetteknek megfelel6 - eldlegre jogosult.

Megrendelé az elbleg igénylését nem koti eldleg visszafizetési biztositék
nyuajtasahoz.

Megrendel6 az igényelt elbleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2)
bekezdés szerint - legkésbbb az épitési munkateriilet atadasat kévets 15 napon belil
koteles kifizetni.

Véllalkoz6 az eldleget kizarolag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Az elBleg a végszamlaban keril elszamolasra.

5.3. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32 § bekezdésében foglalt szabalyok szerint
Véllalkoz6 - a végszamlat is ideértve — 6.db szamla benyujtasara jogosult. Az adott
helyszinen megvalosult kivitelezés teljesitését kovetden helyszmenkent 2 db szamla
nyljthaté: be az adott helyszinre. vonatkoz6 szerzédéses 6sszeg 100%-a mértékéig.

A teljesitéssel értékardnyos részszamlak az alabbi itemezésben és mértékben
nydjthatéak be helyszinénként:

— 1. szamla: az adott helyszinre vonatkoz6 vallalkozaSI szerzbdésben. régzitett
feladatok 50%-0s teljesitését kovetéen -az adott helyszinre vonatkozéd
szerzbdéses Gsszeg 50%-4;

— 2. szamla: az adott helyszinre vonatkozé régzitett feladatok 100%-os
teljesitését kévetben az adott helyszinre vonatkozé szerzédéses Osszeg
50%-a.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (7) bekezdésnek megfeleléen a
részszamla Gsszegét a Megrendelé altal teljesitésigazolassal elismert szerzddés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatérozni, Ugy, hogy a
részszamla szerinti' netté ellenszolgaltatas a szerzédés megvalosult értékét nem
" haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara munkarészre vonatkozd
teljesitésigazolas kiallitasat kbvetSen kerllhet sor.

5.4. Az ellenszolgaltatas a nyertes ajanlattevé altali (rész)teljesitést, az ajanlatkéréd
(miiszaki ellendr) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kbvetden atutalassal ~ forintban - kertil
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)<(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (resz)szamla_
kézhezvetelétdl szamitott 30 napon beliil.
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5.5. A végszamla a miszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nyljthaté be, a kidllitott teljesitésigazoldsa, és a
Megrendel§ altal aldirt miiszaki atadés-atvételi jegyzékényv alapjan. A végszamla
benytijtasénak feltétele a sziikséges miibizonylatok, kivitelezéi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacié s a jolteljesitési biztositék Megrendeldnek torténd
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajaniattevo a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, gy
a Ptk, 6:130. § (1)-(2) bekezdésétsl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint elsirtak figyelembevételével
térténik-a szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevéként szerz6dé felek annak megfeleléen nydjtiak be szamlajukat
az ajanlatkérének, hogy kozililk melyik mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgdltatdsbdl. Az egyes ajanlattevéként szerz6d6 felek a szamla
benyUjtasaval egyidejlileg nyilatkoznak arrol, hogy az altaluk a teljesitesbe
bevont alvallalkozék ~egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbol;

b) az ajanlattevékeént szerz6dé felek mindegyike. az dltala kiallitott szamlaban
részletezi azZ alvallalkozdéi teljesites, valamint az ajanlattevéi teljesités meérteket;

c) a szamlaban feltintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként
szerz6do fél a szamla kezhezvetelet kéveté tizen6t napon belll atutalja- az
. ajanlattevoknek

d) az ajénlattevokent szerz6dé fél — amennyiben erre korabban még nem keriilt

sor — haladéktalanu Kiegyeniiti “az alvallalkozok. szimlait, vagy az
alvallalkozéval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvéllalkozoi dij egy
részét visszatartja; . .

e)az ajanlattevéként szerzodo felek atad]ak az’ ajanlatkérének -az alvallalkozdi
kovetelések kiegyenlitését igazold atutalasok igazolasainak mésolatait;

f) az ajanlattevéként szerz6dé felek Aaltal benydjtott szdmlaban megjeldlt,
ajanlattevéi teliesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerz6dé fél az e) pont
szerinti dokumentumok beérkezését kovetd tizenot napon belll atutalja az
ajanlattevéként szerz6dé feleknek;

g) ha az ajanlattevéként szerzédé felek valamelylke a d) vagy az e) pont szerinti
kételezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmarad6 részét az
ajanlatkéré visszatartja, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatke_ro
részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kbtelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvéallalkozé nem jOgOSU|t az
ajanlattevé dltal az a) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részere,

5.7 Azon szamlakért, amelyeket Vallalkozo nem a Megrendelo székhelyén (postai
aton, iktaté) ad le, Megrendelo felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredmenyezm a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.

5.8. Késedelmes fizetés esetén Megrendels, mint szerz6dé hatésag a 2013. évi V.
térvény 6:155.8 szerinti mértekii, és a késedelem id6tartamahoz igazodé késedelmi
kamatot tovabba a kilon jogszabalyban megallapitott behajtasi koltségatalanyt fizet.
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5.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen véllalkoz6 nem fizethet,
illetve. szdmolhat ‘el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben olyan kdltségeket,

melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) .alpontja szerinti feltételekriek nem

megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé kételes a Szerzédés értelmében az

épitési munkat, teljeskérliien, miiszakilag és minéségileg k'ifogéstalan Kivitelben, a

vonatkoz6 magyar eléirasoknak, ‘miiszaki szabvanyoknak, és mlszaki iranyelvek:
eléirasainak — paraméterekkel és minéségben -, valamint a technika, mai allasanak

és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
illetve vaIamennyl egyéb szerzédéses kitelezettségét szerzédésszeriien teljesnent
A Véllalkozo az elébbi, az épitési munka szerzédésszeri megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége  mellett  kifejezett  kotelezeitséget  véllal  arra,.  hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. ]

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre kerilé anyag, szerkezet mlnosegl
megfelelossegenek vitéja esetén, ha a vizsgélat eredmenye a Vallalkozd szédméra
elmarasztald, annak koltségét Vallalkozd kételes viselni és a Megrendeld altal
eIrendeIt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkozd feladata a munka]ahoz sziikséges szocialis létesitmények, tarold
terlletek és egyéb melléklétesitmények kialakitdsa, tovabba a Mlszaki ellenér

részére helyszml targyalasra alkalmas, megfelels helylseg biztositasa, valamint
vallalkozaséanak befejezésekor ezek elbontdsa, elszdllitasa. Vallalkozoi feladata a

kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartasa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrsl, a
vallalkozas —munkavégzési teriletérél torténdé eltavolitassal. -A  Vallalkozé
kotelezettsége, hogy a terllet 6rzésér6l sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstdl a munkatertilet visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel
érvényes lezarasat kovetd idépontig). A Vallalkozé a sajat kéltségére koteles a

munkavégzéshez sziikséges k&zmlicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és.

elektromos aram), illetve viselni kételes a fogyasztasbol-adodé kiltségeket.

6.4. Vallalkozo kételes a sz__'abvényok altal el8irt ellendrzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul’ megsziintetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.5. Amehnylben a kivitelezés soran, illetve a j6tallasi idészakban olyan
hianyossagok deriiinek ki, amelyek- szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent

értékli anyagokra -vezethettk vissza, akkor ezeket Viallalkozé felszdlitasra, azonnal
téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket kételes
kicserélni. Amennyiben Vallalkkozd a megadott. hataridére nem tesz eleget a
felszélitasnak, Megrendelének joga van a‘munkat Vallalkozé kéltségére elvégeztetni,
kijavittatni..

6.6. Véllalkozé koteles munkéjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden

elérelathato akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendel6
figyelmét ézen akadalyoztatasokra idében felhivja.
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6.7. Vllalkozé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskoriien-és-sajét felelSs
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eléirasokat betartani és

" betarttatni; dolgozéi részére a munkavédelmi elbirasok szerinti egészseglgyi

vnzsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a szukseges
védelmi és biztositd eszkozoket rendelkezésre bocsatani,. alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellendrizni. Vallalkozo -az 1996. &vi XXXI. torvény 21. §
2. pontjaban szerepl foglalkozaSI agaknal, valamint egyéb jogszabalyban el6irt
esetbén a munkat az érvényes tiizvédelmi szaszsgaval rendelkezé dolgozdokkal
kételes vegeztetm

6.8. Vallalkozé munkavegzeskor olyan gépéeket kételes (izemeltetni, melyek az
Gzembetartashoz - szukseges ‘ervényes engedelyekkel rendelkeznek kezelbik a
szilkseges kepesﬂest megszerezték, és amelyek a rendelétekben elSirt

;zajklbocsata& hatarerteket nem haladjak meg.

6.9. Szerz6déskotést kovetéen a bedpitésre keriilé miszakilag egyenérték(i
épitbanyagokkal, termiékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi elbirasait kell betartania az ajanlattevéként szerz6d6 félnek:

28. § (1) Az ajanlatkéréként szerz6d6 fél és a nyertes ajanlattevéként szerzéds fél
a szerzdédés megkotését kovetéen az arazott kOltsegvetés. tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak amely soran a beépitésre kerllé
egyes tételeket veglegesnhetlk
(2) A felek az egyeztetésen csak az. ajanlattevo altal "az gjanlataban
megjelSlt  épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékli vagy
magasabb minéségli helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(8) Amennyiben a felek a (2) bekezdes szerinti helyetteSIto termek
beépitésérdl dllapodnak meg, a szerzédes modgsnasara a Kbt. 141. §-anak
szabélyait megfelelden kell alkalmazni

6.10. Vallalkozo a beepltesre keriilé anyagok szerelvenyek stb. mindségét az

&rvényes rendeletek és szabvanyok szerint: vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités

elott mindségtanusitvannyal igazolja, igény -esetén masolatban atadja
Megrendelonek. Vallalkozo atadja a beépitett anyagok gyartomivi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, TNY, EME, ETA) miibizonylatait, mérési
jegyzokonyvelt szabvanyossagi nyllatkozatalt valamint a targyi munkakra vonatkozd
kezelési- és karbantartdsi utasitast 2 példanyban. Idegen. nyelvii bizonylatokat csak
magyar forditds csatolasaval vesz at Megrendelé. Ezen bizonylatok &tadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele. 3 )

6.11. Zold kozbeszerzés

6.11.1. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegé védeimérél” szl 306/2010. (XII.
23.). Korm. rendelet eléirasait, épités kdzben a munkagépek . karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ;a Ievegoterheltsegl szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok Kibocsatasi hataréntékeirdl” sz6lé
4/2011. (I.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat. .

6.11.2. A Vallalkozo koteles betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairdl” sz416 45/2004. (V11.26,) BM- KvWM egyittes rendelet
eléirésait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Kornyezetvédelmi
Feliigyel6ségi engedéliyel rendelkezé szeméttelepre, vagy hulladéklerakéra
szdllithatja el.
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6.11.3. A veszeélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkozd kételes betart’ani,,,a
veszelyes hulladékkal kapcsolatos -egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl” szol6 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet elbirasait.

6.11.4. A szerzddés feljesitése soran a fentiek be nem tartasa szerzédésszegésnek
mingsiil. Barmelyikének be nem tartasa esetén megrendel6 - élhet a
szerzédés teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felréhatéan a tamogatam
Osszeg részben vagy egészben térténd. visszafizetésére kitelezi a Tamogatd, ugy az
ebbdl eredé karat Vallalkoz6 teljes. egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevoként szerz6d6 fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerzédés akkor tekintheté teljesitettnek; ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miiszaki irdnyelvek eléirasai szerinti —
paraméterekkel és minéségben elkészlilt a milszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridd lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitdsara vagy kicserélésre tiizott hataridé
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbal ereddé jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendel6 a vallalkozasi szerz6déstdl eldilt,
ugy a Véllalkozé koteles a munkaterilletet — az elalldsi nyilatkozat kézhezvételétdl
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendel a vallalkozasi szerz6déstél a fentiek alapjan elallt, ugy a
Vallalkozo és a Megrendel6 kozott elszdmolasi jogvi‘szony keletkezik. A Megrendel
felméri a Vallalkozé altal az elallasig szakszerien &s megfeleld mtnosegben
elvégzett munkat, azt a miszaki 4tadas-atvétel szabalyai szerint, atveszi és
ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendelé az elé6zé mddszerrel atvett és
felmért munkak -ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszeriitlen
munkarészek kijavitasabdl, illetve mas villalkozd murkaba torténé bevonasabd!
erednek. "

7.5. Szerz6d6 felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszer(itlen
munkavegzes esetén, illetve; ha a Villalkozé ‘dltal foglalkoztatott munkaeré nem
rendelkezik érvényes munkavalial6i engedéllyel, munkaszerzodesse[ a Megrendeld
jogosult a szerz6déstdl valdé eldlldsra. Minden ebbdl addédd tobbletkoltseget
Véllalkozo tériti (gy, hogy ezen Gsszeg Vaéllalkozo végszamlajanak 6sszegébdl
levonasra kerdil.

7.6. Tervtdl, vagy az elézetes dokumentécidban méghatarozottaktél eltéré miszaki
megoldast Vallalkozé csak a Megrendelé jovahagyaséaval dlkalmazhat.

7.7. A szerzbdeés teljesités el6tti megszlintetésére a Ptk kivitelezési szerzédésre
vonatkoz6 szabalyai iranyadok az alabbiak figyelembevételével:
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7.8. A serelmet-szenvedett fél jogosult azonnali hatéllyal elalini a szerzédéstél, ill. azt
felmondani méasik fél szerzédésszegése esetén, ha mar nem &l érdekében a
teljesités. A jelen szerzédésben stlyos szerzédésszegésként megjeldlt bammely
magatartas vagy mulasztas tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek mindsithet6
magatartdsok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekdvetkezését
onmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerz6désszegésnek minésil Vallalkozo ‘ré"s'zé_rc'il kiildongsen, ha

a. Vallalkozo a teljesitéssel kapcsolatos barmely kételezettségét akkérnit szegi
meg, hogy az eléirt minéségben, vagy hataridére vald teljesités mliszakilag
nem lehetséges,

b. Véllalkozé alapos ok nélkiil munkavégzést felfiggeszti (legalabb 15
napra),

c. a Vdllalkozé ellen az illetékes birdsdg joger6s végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vallalkozé végelszamolas iranti kérelme. (amennyiben gazdaségi
tarsasagrol van $z06) a cégbirosagnal benyuijtasra kerdilt; vagy

€. Villalkozd a felvett eldleget nem targyi beruhazas megval6sitasara forditja
egészben vagy részben,

f. a Vallalkozoval szemben az illetékes cégbirésag elétt megsziintetési,
torlési eljaras indul, vagy

g. a Vidllalkoz6 a jelen szerzédésben megjeldlt teljesitési hataridét a 4.1
pontban meghatarozott napot meghaladéan elmulasztja, vagy

-h. Véllalkoz6 a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerzédés feljogosita a Megrendel6t a
felmondésra vagy az elallasra, vagy

i Vallalkozé  kdrnyezetvédelmi, hulladékelszallitasi  kotelezettségét
megszegi, :

j. az eldirt feleldsségbiztositas — annak jelen szerz6désben foglalt hatalya
alatt - barmely okb6l megszinik, és- a megsziinés napjét kovetd 3 banki
napon bellil legalabb. azonos tartalommal ujabb az elirasoknak megfeleld
biztositasi jogviszony nem &ll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhato,
ha egyebekben az Uj biztositas hatalybalépése el6tt keletkezett karokra is
biztositott az eredmeényes igényervenyesités lehetéség,

k. amennyiben barmely a Kbt. altal elirt kételezeftségét - kivéve, ha ahhoz
mas -jogkévetkézményt fliz a Kbt.. vagy mas kbégens jogszabaly - a
Vaéllalkozé megszegi, kiildndsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak
vagy a Kbt. 138.§ bekezdéseinek megsértése esetén,:

l. jogszabéalyon vagy jelen szerzédésen alapulé titoktartasi kételezettségét

megszegi, - _
. Jogszabdlyon alapulé egyéb felmondasi vagy elallasi-okok ferinalinak,

Villalkoz6 a teliesités soran hamis adatot szolgaltat,

Vallalkoz6 alvallalkozét jogosulatlanul vesz igénybe,

Vallalkozé foglalkoztatasra vonatkozé szabalyokat megsérti.

T o3z 3
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7.10. A Vallalkozé jogosult jelen Szerzédéstél valé azonnali hataly
eléllasra/felmondésra, ha Megrendelé — neki felrohatéan —

a. a munkaterlilet atadasi kotelezettségét a kodvetkezményekre torténd
figyvelmeztetés ellenére, a felszolitas atvételétsl szamltva is 5 napot
meghaladéan elmulasztja.

b. a szamlat — felsz6litas ellenére— sem fizeti meg, vagy

c. egyébkeént Vallalkozo tevekenységét lehetetienné teszi.

- 7.11. A szerzédés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen tértend
megsz(inése eseten a Vallalkozé a megszlinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenertékere jogosult.

7.12. Szerzédésszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakoriasa elétt a
masik, szerz6désszegé fél figyelmét irdsban felhivni a szerz6désszegés
megszlintetésére, megfeleld, legalabb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé: mellett. Az azonnali hatéaly( felmondast tartalmazé nyilatkozatban
hivatkozni kell a stlyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jeloini a stlyos
szerzédésszegés megallapitasanak alapjaul szolgéld tényt, kériiményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazm akkor, ha a szerzédésszegés jellegé miatt (pl.: elmulasztott
szigord hataridd) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendelé kételes a szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a szerzédés
megkotését kovetéen jut tudoméséra, hogy a szerzédé fél tekintetében a
kbzbeszerzési eljards soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a
kbzbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjdnak megfelelden vallalkozé a szerzédés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajaniatkérs szdmara
megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ugyletekrol aZz ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendeld jogosuit és egyben
koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozéban kbzvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot. meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k} pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerzédés modositasara kizarélag a Kbt. 141. § alapjan keriilhet -sor az
ott meghatarozottak szerint. Ameénnyiberi & szérzédésmédositas. igénye Vallalkozo
oldalarél meriil fel, akkor a szerzédésmodositas valamennyi koltsége (a
szerzédésmodositasban részt vevbék bérkoltsége, kozbeszerzem tanacsadé dija,
hirdetmény koltsége) Vallalkozot terheli.

7.17. Megrendel6 a szerzddést felmondhatja, ha:
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a,. feltétlenil sziikséges a szerzédés olyan lényeges. médositasa, _amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan u1 k6Zbeszerzési eljarast kell Iefolytatnl

b. Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkozé személyében érvényesen olyan jogutédlas kévetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kbzbeszerzés szabélyainak
megszegése miatt kotelezettségszegési éljaras indult vagy az Eurdpai
Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabdl eredé valamely kételezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal
megallapitott jogsértés miatt a-szerz6dés nem semmis.

7.18. . Felek régzitik, hogy jelen szerz6dés bérmely jogcimen torteno
megszuneselmegszuntetese esetén a Vallalkozé kdteles a megsziinés: napjan a
munkateriletet dokumentaltan a Megrendelé birtokdba adni (a szerzédés
megszlinésével a Vallalkozé birtoklashoz valé joga automatikusan megszunlk)
Vllalkozd jelen szerzédés alairaséaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzédés
barmely jogcimen torténd megszunesenek napjétdl a munkateriilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem &ll fenn, igy a Megrendeld jogosult — akar énhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendelé — amiennyiben jelen szerz6dés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkateriileten lévé vagyontargyait
(ide nem értve a beépitett vagyontargyakat) redlis idén belil a Megrendel®
képviselsjének jelenléte mellett elszallitsa. :

7.19. Az ajénlatkéréként szerz6dé fél a szerzédés teljesitésének elismerésérsl
(teljesitesigazolas) vagy az elismerés megtagadasarél irdsban kételes nyilatkozni.

7.20. Amennyiben a Vallalkoz6 irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendel a
szerzbdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét
koveté tizenét napon belil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére fi igyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be az ajanlattevéként szerz6dé fél kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkérb a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbo] eredd tartozasaval
szemben csak a jogosult dltal elismert, egynemit és lejart kévetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetévé tett eset kivételével — a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkodtdtt szerzédés
azon rendelkezése, amely kizarja. vagy korlatozza az ajanlatkérd szerzédésszegése
esetére iranyado jogkdvetkezmények alkalmazasat.

$7.23. A klféldi adéilletéségli nyertes ajanlattevé koteles a szerzédéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni; hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a
magyar adohatésag kdzvetlenll beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo
adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkil,

7.24. Vallalkozo ajaﬁlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerzédésben mas
pontokban nem rogzitett, de értékeiési szempontnak mingsiilé megajanlason kivill az
alabbi értékelési szemponira az -alabbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
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koteles teljesiteni (amennyiben ajanlattevd Gnéletrajz becsatoldsaval szakembert
bemutatott ajanlataban):

2. Hozzaadott érték, sajat teljesités aranya (%) o 71,3%
3. A teljesitésbe bevonasra keriilé az M3. alkalmassagot '
igazolo helyszini, kivitelezési ‘munkalatokat iranyité
szakember lakott évezetben elhelyezked6 ivoviz ésivagy
szennyviz  halézaton helyszinen alakformalt PE
béléscsbves technolégiaval vegzett rekonstrukcios munka
helyszini iranyitaséban szerzett szakmai tapasztalata (0-5
projekt)

Lukacs Krisztian

Projekt szama 5

A 2. értékelési szempontra. vonatkozZéan a megvalositds soran .az ajanlatban
megadott értékelésre kerillé ,Hozzaadott érték, sajat teljesités aranya (%)” értéket a
kivitelezés soran tartani kell, melynek kévetelményét a miszaki ellenér ellenérzi az
alabbiak szerint:

- A szerzb6dés teljesitése soran’ minden benyujtott szamiahoz tartozo, az
elvégzett feladatokat tartalmazo arazott kéltségvetéssel egyiitt az elvégzett
feladatok kapcsan az ajanlatban szerepléeknek megfelelé modszerrel
elvégzett tényleges hozzaadott érték szamitast is be kell nydjtania a
Meégrendel6 felé a Vallalkozénak

- a tabldzatban szerepld adatok valésagtartalmat az alabbiak szerint
ellenérzi a mliszaki ellenér: ‘_

o az (1)-(7) oszlopokban szereplé kéltségek Osszegének

 szUlroprobaszer( ellenérzésével '

o az ajanlatban sajat teliesitményként megjeldlt munkanemek
vonatkozasaban pedig valamennyi sajat teljesitményként megjeloit
munkanem  vonatkozasaban arinak ténylegesen  sajat
teljesitményként vald vegzeset az alabbi dokumentumokbél ellendrzi
a miiszaki ellendr:

= épitési naplo létszam adatok, gépi felszereltség, helyszinre
szallitott épitéanyagok
» sajat eszkozként megjeldlt eszkdz forgalmi engedélye vagy
targyi eszkoz nyilvantartd lapja
» az adott munkavallaldk tekintetében a T1041 ill. a T1042. tb.
bejelento lapok klnyomtatott valtozata
— A hozzdadott érték aranyat a szerz6dés teliesitése végén (a miszaki
atadas-atvétel lezarasaig) el kell émie a nyertes ajanlattevé(k)nek. A
hozzaadott értéket az eredeti miiszaki tartalom vonatkozasaban ellenérzi az
Ajanlatkérd, az esetleges szerzédés modositasok/médosulasok nem
relevansak e tekintetben.

Amennyiben a tenyleges Hozzaadott érték, sajat teljesités aranya (%) a szerzbdés
teliesitése sordn kevesebb, mint a nyertes ajanlattevd ajanlataban szerep[o %
érték, Ajanlatkéré jelen szerzodesszegest sulyos szerzodésszegésnek mindsiti és a:
hibas teljesitési kdtbért is ervényesiti Vallalkozo felé.

A 3. értékelési szempont kapcsan a Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a
bemutatott szakember a kivitelezés ideje (az adott szakég helyszini munkavégzése)
alatt az egyes helyszineken legalabb heti 1-szer megjelenik és ezt az épitési
naploban is igazoljak, melyet a miiszaki ellendr heti rendszerességgel ellenériz.

Vallalkozési szerz6dés ~ 15/36, oldal
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A nmilszaki ellenér a nyertes ajan'lattevo ajanlataban. tett . megajanlasai
vonatkozasaban fett helyszini ellen6rzéseit és annak megallapitasait az épitési
napléban dokumentilja.

A 2. értékelési szempontra vonatkozéan a Va[lalkozo feladata. ajanlataban tett
megajaniasanak szerzédés teljesitése soran torténd betartasanak dokumentalasa. A
dokumentaciot ugy kell Gsszedllitania, hogy azt a miiszaki ellenér és a szerzédés
teliesitését esetlegesen ellenérzé szervek is kontrollalni tudjak (osszegezesek
alatamaszté okiratok, fotd dokumentacio).

Megrendelé a vallalasok betartasanak ellenérzése kapcsan minden egyes
intézkedést dokumental.

Amennyiben  Vallalkoz6 nem az értékelési szempontoknak  mingsiilé
megajanlasoknak megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak
mindsiilé megajanlds megsértése sulyos szerzodesszegesnek minésil, valamint a
Megrendeld a hibas teljesitési kotbért is érvényesiti Vallalkozo fele.

Vallalkozo ajanlatanak ‘$zakmai mliszaki ajénlat részében megajanlott anyagokat
koteles beépiteni. EttSl csak-az erre vonatkozé szerzédésmodositast kovetten térhet
el, természetesen akkor is az.el6éirt paraméterek mlndegylkenek meg kell megfelelnie
‘a beépitendd anyagoknak.

A Kbt., 142. § (5) bekezdése szerint meg_rgndel_c’i- kételes a Kozbeszerzési
Hatosagnak bejelenteni, ha a nyertes. ajanlattevoként szerzédd fél ‘szerzédéses
kdtelezettségét silyosan megszegte. Ezen bejelentést kévetden pedig a Vallalkozo a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizaré ok hatalya ala kerdil.

7.25. A kivitelezés soran vallalkozd vdllalja, hogy Iegalabb 1 JEU Stage V" vagy
magasabb kérnyezetvédelmi besorolast foldmunkagépet és legalébb. 1 16-os vagy
magasabb  kémyezetvédelmi besorolasi anyagszaliité jarmiivet hasznal. A
kémyezetvédelmi besorolasat: 1gazo|o okiratot a miszaki ellenér ellenérzi a
munkagép esetén gyartOIIforgalmazmlkereskedm cégszerlien alairt nyilatkozat vagy
gep ismertetd vagy gyari brossura, anyagszallito jarmivek esetén. forgalmi engedély
mésolataval, mely dokumentumokat vallalkozé az e-napléban koteles rogziteni.

8. JC')'LTELJESiTESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

8.1. Vdlialkoz6 & Magyar Szabvdnyban és a Vonatkozé “hatalyos torvényi
szabdlyozasokban, rendeletekben eldirt szavatossagi Tfeltételeket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétsl kell
szamitani. A jotallasi idé a javitott rész vonatkozasaban a Jogszabalyokban foglaltak
szerint veendd figyelembe:

8.2. A Vdllalkozé a jelen szerzédés alapjan, egyedi megrendelésenként a miiszaki
atadas-atvételtél szamitott 36 honap j6tallasi kotelezettséget vallal. A jotallasi
kételezettség kiterjed arra, hogy az elkésziilt mii megfelel a jogszabalyokban a
vallalkozasi szerz6désben, hatésagi hatdrozatokban, a miiszaki leirdsban és annak
mellékleteiben foglalt valamennyi kévetelménynek, eléjrasnak, szabvanynak. A
Viéllalkozé koteles sajat koltségén a lehetd Ieghamarabb helyrehozni a hibakat. A
Vallalkoz6 jotallasi kitelezettségének részletes szabalyait.a Ptk. rogziti.
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8.3. Vdllalkozo a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétsl szamitott 3
murikanapon belll kételes a javitast elkezdenl €5 megfelelé személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak végsé
hatarideje -a bejelentest kéveté 10 nap. Amennyiben technoldgiailag a fenti idé nem
tarthato a miliszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az iranyadé.

8.4. A kbzvetlen balesetVeszélyt eredmeényezé hibdk esetén a fentiek azzal
alkalmazando6ak, hogy-a Villalkozé a bejelentést kovetd. 24 6ran bellil koteles @ hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megsérti a Vallalkozd, a Megrendeld. jogosult a munkat harmadik személlyel a
Vallalkozd kéltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fennallasat csak -akkor
befolyasolja, ha a Vllalkozé, kétséget kizarélag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a kés6bb bekévetkezett hibat.

8.6. Vallalkoz6 kételes megtériteni azon pluszkdltségeket, amelyek a h|bas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotéllasi kotelezettség nem érinti a Megrendelot megillets: kellekszavatossagl
il. kilén jogszabalyban rogzitett - esetleges kdtelezd jotallasi jogokat €5 azok
érvényesithetdségét.

8.8. Vdllalkoz6 teljes. kartéritési kotelezettséget vallal jelen - szerzédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokért, filggetlentl attol, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlo kar esetén a
Vallalkozd kételes az err6l valé tudomasszerzest kéveté 3 munkanapon belill a
Megrendelét teljes kérlien mentesiteni a kartéritési igények alol, illetve amennyiben

Megrendel6 a kartéritési igényt teljesitétte, koteles a fenti hataridében a Megrendeié:

altal teljesitett dsszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkozé telje5|tesevel kapcsolatban Megrendel ellen perinduil,
Vallalkoz6 —-amennyiben erré jogi lehetéség van - Megrendeld oldaldn kételes a

perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendeld pernyertessége

erdekében, vagy amennyiben ez nem Iehetséges koteles a Megrendeld

pernyertésségét egyeb modon elésegiteni. Pervesztesség esetén kiteles megtériteni

minden olyan negativ jogktvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztdsaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

8.10. A jotallasi igények biztositasara a Vallalkoz6 a szerz8dés szerinti AFA nélkil
szamitott ellenszolgaltatas osszegének 5%-a mértékii jolteljesitesi biztositékot nyujt
a Megrendelének, melyet a Kbt. 134, § (4) bekezdés elbirasait figyelembe véve a
jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjara a megréndeld rendelkezésére bocsat,
melynek a .jotallasi idészak végéig kell fennallnia. A biztositék szolgaltatasanak
kotelezettségét a vallalkozé a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint -

valasztasa szerint nydjthatja 6vadékként az el6irt penzosszegnek a Megrendels

fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy

biztositd 4ltal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy

biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallaldst tartalmazé —
kotelezvénnyel.
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8.12. A hibas teljesitéssel, valamint a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények
teliesitésére kikotott biztesiték vonatkozasaban a megrendelé lehetévé teheti, hogy a
biztositék. vagy annak meghatarozott része a vallalkozénak a teljesitésért vagy
részteljesitésért jaro ellenértékbél visszatartas atjan keriljén biztositasra, amelyre az
dvadék szabdlyait kell megfeleléen alkalmazni.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerzédést a kézbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevoként szerz6dé felnek, illetve kdzdsen ajénlatot tevoknek kell
teljesitenie.

9.2. A Vallalkoz6 a feladatokat sajat maga ésivagy az ajénlatdban megjeldit
alvallalkozo(k) bevonasaval kételes teljesiteni. A Vallalkozo alvallalkozd(k) bevonasa
esetén is telieskorien és kozvetlenill felelés a jelen szerzédésben foglalt
kételezettségek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a nyertes ajanlattevé a
szerzbdés megkotésének idopontjaban, majd - a késtbb. bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerzédés teljesitésének idGtartama alatt kételes elézetesen az
ajanlatkérének valamennyi’ olyan alvallalkoz6t bejelenteni, amely: részt vesz a
szerz6dés teljesitésében. A nyertes ajanlattevo a bejelentéssel egyutt koteles az
ajanlatkérének az alvallalkozé. megnevezésén, adoszaman, elérhetéségén, a
képviseletre jogosult személyén tit az ajanlattevéi teljesitésen belil az alvallalkozoi
teljesités varhaté szazalékos aranyat; valamint az alvallalkozéi szerzédés szerinti
ellenszolgaltatas értékét megadni, a mellékelt alvallalkozokra vonatkozé vallalkozoi
bejelentés minta szerint. A valldlkozé .a szerzédés teljesitésének idétartama alatt
koteles a megrendelt tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kdzélt adatainak
valtozasardl. Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kozbeszerzési eljarasban eléirt kizaré okok hatdlya ala tartozé alvallalkozot. A
nyertes ajanlattevd kételes az ajanlatkéronek az alvéllalkozdi teliesitést kévetéen az
ajanlattevéi teljesitésen bellll az alvallalkozoi teljesités. tényleges szazalékos aranyat,
valamint az ellenszolgaltatés teljesitésének idépontjat es a kifizetett ellénszolgéitatas
értékét bejelenteni.

9.4. Megrendeld a szerzédés teljesitése soran az épitési e- naplé: adatai alapjén
ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. §(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvéllalkozo vesz részt.

9.5. Jelen szerzddés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdes rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember -alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.

0.6. A Vallalkkozé vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutédja is.
tefjesitheti a szerzédésben foglalt kitelezettséget, ha a Vallalkozd,  vagy, a nem
természetes:személy alvallalkozd idékozben atalakult vagy ]ogutodlassal megszant. -

9.7. Megrendelo régziti, hogy a 322/2015 {X.30.) Korm, rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a miszaki ellendér az épftési naplé adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt: 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld:
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alvallalkozd vesz részt. Ezen szabalyok megszegése stilyos szerzédésszegésnek
mindsiil. .

9:8. A Vallalkoz6 az igénybe vett alvallalkozdért (kdzremiikodéért) agy felel, mintha
az alvéllalkozoi (kbzrem(ikéd6i) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el.
A Jogosulatlanul igénybe. vett alvallalkozok vonatkozasaban azon hatranyos
kovetkezményekért is felel, ami ezen alvallalkozdk (kozremiikodsk) igénybevétele
nélkiil nem kévetkeztek volna be.

9.9. A fteliesitésbe bevonasra kerllé épitdipari kivitelezési tevékenységet végzé
alvallalkozénak szerepelnie szilkséges a magyar épitészetrél szo6lé 2023. évi C.
torvény szerinti, épitdipari kivitelezési tevékenységet végz6k névjegyzékében. A
nyilvantartasban szereplés tényét a megrendeld ellendrzi a névjegyzéki adatok
alapjan: hitps:/knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses A nem Magyarorszagon
letelepedétt épitéipari kivitelezési tevekenyseget végz6 alvallalkozé gazdasagi
szereplének & letelepedés szerinti orszag nyilvantartdsaban szereplését, vagy a
letelepedés szerinti orszagban eldirt engedéllyel,. jogositvannyal vagy szervezeti,
kamarai tagsaggal valo rendelkezés kévetelményét szlikséges igazolnia.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kdzdtti kapcsolattartas sz6ban és irasban térténhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltetele hogy'a nyilatkozattevé nyilatkozatat
a mésik félhez haladektalanul irasban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10:2. Szerzédé felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kéZbesiteni:

A Meqrend_elc'i. részére:

Névi -~ | Racz Attila Istvan eindk-vezérigazgatd
Cim: " " | 9025 Gydr, imahaz u 1.
Telefon: .| +3696522600

.ésmail: ' | attila.racz nnon-wz hu

i~ ¢ | Lipovics Janos miszaki igazgat6
;| 9025 Gyér, Orszagut u 4.

: "¢ +36203827403

| lipovics.janos@pannon-viz.hu

A Vallalkozo részére:

‘Név: v 7;-{ Sz6ll6si Szaboles Gabor igyvezetd
-;gir_n'f:., . 7. 11134 Budapest, Szabolcs utca 29.
.Telefon:' | 06-30-941-0477

%'é;m'éilf; , szollosi@bonex.hu
A teliesitésbe bev_ohésra keriilé szakember? részére:
| Név: - .] Lukacs Krisztian, MV-VZ, 11-01219, 11-5707 ]

2 Az ajanlatban megje'lt'iif teljesitésbe bevonasra keriil6 szakember
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__| 1134 Budapest, Szabolcs utca 29.
;| 06-30-931-9490°
il: " lukacs@bonex.hu -

A Miszaki ellenér részére:

Név: Harsanyi Ferenc, 08-6826, ME-VZ -
Cim: . |9025 Gyér, Imahaz u 1.

Telefon: | +36202137619

e-mail: harsanyi.ferenc@pannon-viz.hu

10.3. A munkak csak érvényes munkaterlilet atadas-atvétel és a munkalatok
megkezdéséhez ‘sziikséges. engedélyek birtokaban kezdheték meg. Megrendelbnek
d munkaterlletet munkavégzésre alkalmas allapotban kell a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatania. A Vallaikozé jogosult és koteles a munkatertiletet
atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valé alkalmassagot megvizsgalni, az
esetleges hianyossagokat jegyzokényvben (épitési napld) rogziteni és ébben félhivni
a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére. Koételes tovabba a
Véllalkozé — a lehetéségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a munkaterileten
korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavégzést. )

10.4. A Vallalkozd kdteles minden a végrehajtas soran szilkségessé valo -ideiglenes
vagy végleges engedély vagy felmentés rhégszerze"set kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetekek: €s
egyéb koltségek a Vallalkozot terhelik.

10.5. A munkateriileten végzett munkak jogszabalyoknak megfelels, szerzédésszerii
teljesitéséert a Vallalkozé a felelés, igy kilondsen a balesetmentes
munkakériilmények megteremtéséért, az.alkalmazottak jogszerii foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevonasra kerllld allomany tekintetében a Vallalkozd kételes
biztositani, hogy csak olyan személyeket alkalmaz, .akik magatartasa teljes
mértékben Gsszeegyeztethetd a teljesités helyén megkévetelt elvarasokkal.

A szerzddés. teljesitéséhez sziikséges Hatésagnal torténd Ugyintézéshez Vdllalkozd
szamara Megrendelo meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkozo kbteles allandd helyszini képviselSje altal biztositani az Bsszes
szlikséges felligyeletet és iranyitast a beruhézas kivitelezése folyaman. Az ilyen

meghatalmazott képviselének a Vallalkozd. nevében a Megrendeld képwseIOJenek-

utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Vallalkozo a beruhazas megvaldsitdsa soran elegendd szamu, képzett és
tapasztalt vezetét és irnyitdt, tovabbs szakképzett, betanitott és segédmunkaerét
kételes biztositani, hogy a szerzédés szerinti kdtelezettségeit megfelelen és idében
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az 4ltalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitdsi, valamint tlizvédelmi elbirdsokat ismetnitk kell. '

10.9. A Vdllalkozé kbteles a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a
hibdk kijavitasat szigorlan a szerz6dés szerint, azzal &sszhangban végezni, A
Vallalkozé koteles szigordan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
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utasitasaihoz, minden olyan ligyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendel$ utasitasa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy
szakszerGtlen utasitdst ad, erre a Vallalkozo koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabdl eredé karért Vallalkozo felelés. Ha azonban
Megrendei6 a figyelmezietés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendeld
utasitdsa szerint Megrendelé kockazatdra kételes a munkat elvégezni.

10.10. A Vdllalkoz6 a kivitelezés soran fellepé modositasi igényeket a Megrendelével
minden esetben kiteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhdzas kivitelezési kériilményeire vonatkozd, killsé szervek altal
hatosagi jogkérben adott, jogszeri utasitasokat a Vallalkozé koteles megfeleléen
végrehajtani és arr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizarélag akkor menteslinek a szerzédésszegés kovetkezményei
aldl, ha bizonyitjék, hogy a késedelem a masik fél nem szerz6désszerii teljesitésére
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkérében vagy mindkét fél
érdekkorén kivil es6 okbdl lehetetieniilt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztiil fennall. Vis maior esetén az errdl
tudomast szerzd fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabdl, vagy nem megfelel teljesitésébdl eredd karokért felelés.

10.14. A Szerzddés és a felek kdzotti kommunikacié nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkoz6 a kivitelezés soran az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szold
191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint kételes az épitési naploval kapcsolatos
kotelezettségeit ellatni. Vallalkozé épitési napldt koteles vezetni az e-napld
megnyitadsa (adatok, tervek, szerzédések feltdltése, személyek meghivasa)
meghatalmazas utjan a Vallalkozé feladata. Az e-naplé rendszerhasznalati ‘dijanak
fizetési kotelezettsége-a Vallalkozot terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkateriilet dtad4s-atvétele vonatkozasaban a
munkateriilet megfelels, ha az anyag, ill. eszkdz6k odaszallitAsa megoldhaté, és a
munka megkezdhetd.

11.3. A Vdllalkozé energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendeld
nem koteles. Amennyiben béarmely eneérgiaigényt a Megrendelé kéziizemi
szerzddése alapjan elégiti ki a Vallalkozd, akkor kbteles legkésébb az atadas-atvételi
eljras lezarasaig a Megrendeld felé ennek kéltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6. dltal a kdzliizemi szolgaltatonak, energiakereskedének fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozé kozvetlenll az . kdziizemi
szolgaltatotol/energiakeresked6tdl elégiti Ki; akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kizszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozteriilet helyreéllitasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

11.4. A munkateriilet tadasat kévetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasarél a Vallalkozé kételes gondoskodni.
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Vallalkozé felel a Negrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felréhato
maodon keletkezett hidnyokért, ill. karosodasokert.

11.5. Vallalkoz6 kételes az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.

Vallalkozo kiteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriiletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kitelezettségeinek elmulasztasabdl,
vagy nem megfelelo teljesitésébdl adédott.

11.6, Vallalkozé. kotele_s az aitala hasznalt kdzutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kdzutra felhordott szennyezddéstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkozd a kdzterlileteken a kbzlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.8. Mivel a beruhazas targya kdrlll més 6nallé ingatlanok/felépitmények vannak,
Véllalkoz6 kdteles azok tovabba minden esetben a beruhézas targyanak allapotat a
munka megkezdése: elétt dokumentalni, kivéve ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegiiknél fogva nem eredmenyezhetnek azokon, illetve: magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkoz6 tevékenysége miatti igény
merll fel akdr Megrendels, akar harmadik szemeély oldalarol, Vallalkozo
kételezettsége annak igazolasa, hogy az igeny alapjaul szolgalé allapot vagy annak
6ka a munkakezdéskor fennallt-e.

11.9. A Véllalkozénak és alvallalkozoinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat ugy
kell végrehaijtania, hogy a szallitas soran hasznalt utak, épliletek és épiiletrészek és
azok miitargyai karosodast és. sériilést ne szenvedjenek. A szallitd Gtvonalak
kiépitésével;, karbantartasaval, megerdsitésével, }awtasaval és helyredllitasaval
kapcsolatos. minden tevékenység a Vdllalkezé feladata és azok kéltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran elbidézett kornyezetkarosodasert

vagy szennyezésért a Vallalkozot terhel minden feleldsseg és wselnle kell annak
kdvetkezményeit.

11.10. Véllalkoz6 kdteles a munkateriilet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkaterlilet 6rzését Vallalkozd sajat, megfeleld Jjogositvanyokkal
rendelkezd munkavallaloival vagy erre szerzodott szakcéggel biztositja.

11.12. Véllalkoz6 koteles a jogszabalyban foglalt tajékoztatd tabla elhelyezésére és
folyamatosan,. a jogsz‘abélyban elirt tartalommal val6 Iéthatéségénak biztjos‘itéséra.

11.13. Vallalkoz6 koteles a keletkezett hulladékot a Jogszabalyoknak megfeleléen
gy(ijteni, és hivatalos hulladékleraké-helyre szallitani; valamint ezt a Megrendeis felé
megfeleloen igazolni.

11.14. Amennyiben Vallalkozé tevekenysege kézteriilet igénybevételével jar a
kozterliletfoglalasi engedély megkérése, és annak koltségeinek wselese a
Vallalkozot terhelik.

11.15. Megrendeld rogziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitéanya
tulajdonjogérol — tekintettel azok avultsagara és érték nélkiiliségére — a Vallalkozo
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javara ellenérték nélkil lemond, aki kételes azt sajat koltségén elszallitani a
helyszinrél legkéstbb a miiszaki atadas-atvétel megkezdéséig.

11.16. Az eltakardsra keriild munkareszek eltakarasa eldétt a miiszaki ellendrt
kozvetlenill, ill. az épitési naplon keresztil megfelel§ idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesiténie kell a Vallalkozénak. Ennek elmulasztdsa esetén a Megrendel
kévetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkozot terhelik.

11.17. Vallalkozd kételes a Megrendeld utasitisait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakoriasara a Ptk. szabalyai iranyadoak. A Felek megallapednak abban, hogy
amennyiben a Megrendeld célszer(tlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Vallalkozé
koteles &t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelo a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkozd a szerzédéstél eldllhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendelé kockazatara ellathatja. A Vallalkoz6é koteles
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehaijtasa jogszabaly vagy hatosagi
hatérozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyezieiné masok szemelyet vagy
vagyonat. A felmondasi vagy eldllasi jog csak akkor gyakorolhato, ha mas moédon a
szerzddésszerl teljesités nem biztosithato.

11.18. Felek régzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jévahagyas, tandsitas
szilkséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén bellil a
Vallalkozé feladata és kdltsége, kivéve, ha azt jogszabdly vagy a miiszaki leiras a
Megrendel6 feladatava teszi.

11.19. Véllalkozé kételes egylittmiikddni az érdekelt szervekkel, kézszolgéltatokkal.

11.20. A Vdllalkoz6 a beépitésre keriild -anyagokl"él‘ vagy termékekré| CE vagy azzal
egyenériék(i hazai Mindsitd Intézet altal kiadott minéségi tanusitvanyt koteles adni.

Ezt a tandsitvanyt a beépités elétt a miiszaki ellenérnek &t kell adni. Amennyiben a

felhasznalandd anyagokrdl és termékekrél a harmadik szemeély gyartd a

Vallalkozénak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, gy a Vallalkozo a beépithetéségre

vonatkozo alkalmassagrol kbteles irasban nyilatkozni.

11.21. A Vdllalkozb az 6t terheld jétallasi, kellekszavatossagi (kdtelezd alkalmassagi)
idén bellili barmilyen jogcimen térténd. jogutéd nélkiili megsziinése esetére e
szerz6déssel engedményezi az alvallalkoz6it (kbzremUikédoit) a targyi beruhdzassal
kapcsolatban terheld jotallas, kellekszavatossag alapjén -érvényes_ithet’c'i Osszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutéd nélkili megsziinés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Viilalkozd a szerz6dés soran (de legkésébb a
teljesitésig) koteles 1genybevett alvallalkozoinak cegnevet és székhelyét, addszamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozé. a szerzédés teljesitése
soran az alvéllalkozdi valtozasokat a Megrendelének irasban tudomasara hozni. Az
eléztekrdl Vallalkozo koteles alvallalkozéjat irasban értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl teliesités elétt megsziinne, gy a
Véllalkozé haladéktalanul, 3 naptari napon belill kételes a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkatertiletet a Megrendelének visszaadni.

11.23. A szerzédés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédéplileten,
kdzteriileten, vagy oda kinyulo, a Vallalkoz6 aital letesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolddd szerkezeten a Vallalkozd csak
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akkor helyezhet el reklam céljat szolgalo targyat, feliratot, vagy tablat, ha.ehhez a
Megrendeld kiilon irdsban hozzajarult. Az ezen eléiras megszegéséért a. Villalkozot
kartéritési felelosség terheli.

11.24. Felek régzitik, hogy.Megrendeld jogosult a Vallalkozét valamely munkavallalé
vagy alvallalkozo lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités. soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott -éplietben iranyadé -szabalyzatokat
megserti, illetve egyebekben a titoktartdsi szabalyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kovetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet feriti
jogaval a Megrendels, ha barmely munkavailalé vagy alvallalkozé a hataridére és
megfelelé mindségben vald teljesitést sulyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Véllalkozo — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendelé. utasitsa alaptalan
— kételes 2 munkanapon bellil az érintett munkavallalét vagy alvallalkezat &
munkateriletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazand6 azzal, hogy ezen. jog
gyakorlasara a miiszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Vallalkez6 vagy alvallalkozéja a munkaterilleten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sllyosan vagy sziikségtelenlil veszélyezteti.

11.25. A Villalkozo fteljesitésre vonatkozé fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsériése sulyos szérzédésszegésnek mindsiil.

12. ATADAS-ATVETELI ELJIARAS

12.1. Atadas-atvételt megelszé eljaras -

A Vallalkozé a Munkak, illstve a Munkak kiilbn Mlszaki Atadas-atvételi Eljaras

keretében atadasra keriild részének befejeziével a teljesités elétti megvizsgalasra
torténd felajanlasrél (alkalmas-e az atadas-dtvétel megkezdésére a teljesités) a
Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének hatarideje elétt legalabb 10 (tiz)
naptari nappal kételes értesiteni a Megrendel6t azzal, hogy a Miszaki Atadas-
atveteli Eljaras megkezdésére készen all (a tovabbiakban ,Készre Jelentés”).

A Megrendelé az értesitéstsl szamitott 3 (harom) naptari napon beliil koteles. az
Epitesi Terlleten megjelenni, és a teljesitést megvizsgélni abbdl a szempontbol,
hogy az az atvétel megkezdésére — a megkezdésre eldiranyzott allapotban -
alkalmasnak tekintheté-e.

Ha a Megrendelé megallapitja, hogy

(@) az atadassal érintett Munkak befejezédtek, és az elsd attekintés -alapjan a
teljesités lényegében hidnymentes és varhato, hogy a még esetleg fennalld
hibak, illetve hidnyossdgok a Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras lezarasig
fendelkezésre alld idében elvégezhetSek lesznek, errdl azzal éresiti a
Véllalkozot, hogy a MUszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének nincs
akadalya; -

(b) ellenkezd esetben meghatarozza azokat a javitdsokat és hidnypotiasokat,
amelyeket a Mlszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdéséhez még- el kell
végezni.

A fenti (b) pont szerinti nyilatkozat kiadasa esetén a Vallalkozé haladéktalanul
megkezdi a megjeldlt hibak, hidnyossagok kijavitasat, potlasat, és amikor ugy. itéli
meg, hogy a Munkak alkalmasak a jelen Szerzédés feltételei szerint a Miszaki
Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére, ismételten értesiti a Megrendelét a Készre
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'meghatarozott |dotartamoktol a rowdebb ldotartamok lranyaban elterhetnek

A Muszaki Atadas-atvételi Eljaras csak akkor kezdhetd meg, ha a Megrendel6 a
Készre jelentést elfogadja. Ez nem jelenti azt, hogy a Megrendel elfogadta a
teliesitést, csak annak rogzitését jelenti, hogy a teljesités allapota, a teljesités adott
szakaszaban alkalmas a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére. A
Megrendel6 ez esetben megteszi a szitkséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Muszaki Atadas-atvételi eljdrason azon személyek/szervezetek is részt
vegyenek, aklkneklame[yeknek a kozremlikodése Megrendeld részérdl feltétiendl
szlikséges.

12.2. ATADAS-ATVETEL - A Munkak atadas-atvétele

A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az atadasi dokumentacié
megrendelé részére torténd atadasa. A dokumentamonak az alabbi kdvetelményekeat
kell kielégitenie:

Formai kbvetelmények:

(a) oldalszamozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos szamozasa;

(b) 1 ‘eredeti, 1 masolati + 1 elektronikus példany (az elektronikus
peldanyban a megvalésulasi tervek .dwg és .pdf allomanyokkal is).

(c) adokumentacit oldalait cégszer( alairassal kell ellatni

Tartalmi kdvetelmények:

(a) felelés miiszaki vezetdi és kivitelez6i nyilatkozatok;

(b) béépitett-anyagok megfeleléségi dokumentumai;

(c) épitési hulladékkezelés dokumentumai

(d). mérési-, valamint labor jegyz6kényvek;

{e) jelen szerzédésben rogzitett egyéb dokumentumokat

(fy  jotallasi jegyeket

(@) beepitett szerkezetek, berendezési és felszerele3| targyak hasznalati
&s karbantartasi utasitasait .

(h) jogszabalyban rogzitett eqyéb iratokat _

(i) vizsgalati jegyz6kényvek (pl: tomorség, teherbiras, vizzardsag,
nyomasproba, ivovizvizsgalat, stb...);

() belizemelési, prébaiizemi jegyzéksnyvek;

{k) tanusitvanyok;

() megvalésuldsi tervdokumentacio; geodéziai bemérési  terv
(koordinatajegyzék); megvalésulasi térviapok.

A Mdszaki atadds-atvételi Eljarast a Munkak teljes kor( .el'vég_zését, és a Villalkozé
altali Keszre Jelentest kévetden legkésébb a teljesitési hataridé napjan kell elkezdeni
és a megkezdésétdl szamitott legfeljebb 30. (harminc) naptari napon be kell fejezni.
E hataridé elteltekor a Megrendelé a Munkak atvételérél vagy az atvétel
megtagadasarol nyilatkozni kételes. A Megrendelé a Munkakat akkor veszi at, ha
azok hiany és hibamentesen az eléirdsoknak megfeleléen keriiltek elvégzésre.

A Miszaki Atadas-atvételi Eljards kiterjed kildndsen, de nem kizardlag a
kévetkezdkre:
(a) megtekintés, bejards, minéségi, funkcionalis és esztétikai ellendrzés,

(b) atvételkori vizsgalatok lefolytatasara,
(c) azatadas-atvételi dokumentacié formai és tartalmi kvetelményeit tartalmazd
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dokumentécié atadasa.

12.3. Az Atadas-atvétel lezarasa

A Feleknek a Miiszaki Atadas;atvetell Eljaras soran lefolytatott vizsgalat
megallapitasait jegyzékényvben kell rogznenluk A Jegyzokonyvnek tartalmaznla kell
legalédbb az alabbiakat:

(a) a Megrendelé szerint még fennalld hibak, hianyok felsoro'lését! értékét és a
Megrendelé altal a kijavitasra, potldsra megjeldlt ésszerli hataridét, és a
Véllalkozd ezek kijavitdsara, potlasara vonatkozd, a hataridét elfogadd
nyilatkozatét,

(b) az -atadas-atvételre meghivott és nyllatkozattetelre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatait,

(c) azismert és-érvényesiteni kivant |genyeket :

(d) a Megrendelonek az atadas-atvétel soran atadott miiszaki dokumentacio listajat
(tervek, mérési jegyz6ksnyvek, tantsitvanyok, hasznalati, kezelési Utmutatok,
jotallasi jegyek, karbantartasi, kezelési utasitasok),

(e) a jegyzOkoényvben rogziteni kell tovabba az e¢ljaras eredmeényességét vagy
eredménytelenségét, azaz a Megrendelé nyilatkozatat -a Munkak atvételére
vagy elutasitadsara vonatkozdan, ez utébbi esetben ennek indokait,

(f) a jegyzokényvben rigziteni kell tovabba — sikeres étadés-étvétel esetén — a
jotallasi ido kezd6 iddpontjat és .a jotallasi idd végét,

(g) aJogszabaly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket,

(h) a Felek képviselsinek alairasat.

A jegyz6konyvben a Megrendeld nyilatkozik a teljesités elfogadasarél - amennyiben a
teljesités a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas -, indokolt esetben annak
elutasitasardl, illetve arrdl, ha a teljesités ‘jelen allapotaban még hlbajawtasra
hianypétlasra szorul.

Nem tagadhato meg az atvetel a teljesités olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibdkkal, hianyokkal bsszefliiggésben, illetve. a kijavitasukkal,
pétlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot (a
tovabbiakban ,Rendeltetésszeri’ Hasznalatot Nem Akadélyozé Hiba”), és azok
kijavitasat, potlasat a Vallalkozé a Megrendeld altal megjelolt. ésszerli hataridére
véllalta. Amennyiben a Megrendel6 a Miszaki Atadas- atvételi Eljaras soran
Rendeltetésszerli Hasznalatot Nem AkadalyoZé Hibékat jeldlt meg, azokat a
Vallalkoz6 a javitasi idészakban koteles kijavitani, potolni.

Amenhyibén az elézetesen irasban egyeztetett atadas-atvételi idépontban a
Vdllalkozo nem vagy nem megfeleld - képviseletre jogosult — akar meghatalmazott —
szemgllyel - képviselteti magat, Ugy a Megrendeld jogosult a Miiszaki Atadas-

atvételi Eljarast egyoldalian Iefolytatni: A Megrendeld altal a Vallalkozo tavollétében
felvett hibajegyzék a Vallalkozé 4ltal elfogadottnak minésiil. A Vallalkozd
tavolmaradasa nem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerzédés szerinti kijavitasi és
egyeb kotelezettségének a teljesitése aldl.

12.4. A javitasi id6szakban elvégzendd munkak és a Munkak végleges atadasa

A Javitasi idoszak (a tovabbiakban ,Javitasi Idészak’) a Miiszaki Atadas-atvételi
Eljaras megkezdésének napjan kezdodik ésa M(iszaki Atadas-atvétel lezarasaig tart.
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A Javitdsi ld6szakban a Megrendelé altal a jegyzokonyvben meghatarozott
javitasokat és. hidnypétlasokat a Vallalkozd folyamatosan végzi és értesiti a
Megrende!ot a hibak. kijavitasardl, hianyok pétlasardl, és a Megrendelé ismét
mengsgalja a teljesnest A Felek a fentiek szerinti eljarasukat mindaddig kotelesek
folytatni, amlg a teljesités alkalmassa nem valik a Végleges Atadasra.

A Munkak végleges atadésa (a tovabbiakban ,Végleges Atadas”) egyben a Mliszaki
Atadas-atvételi Eljards befejezéseflezarasa, amelyre akkor keriilhet sor, ha a
Javitasi Idészakban elvégzend6é munkékat a Vallalkozo hianytalanul, teljes kériien
és szerzédésszeriien teljesitette.

Ha a Vallalkozé elmulasztia a Miszaki Atadas-atvételi eljaras lezarasarél szolo
jegyzokonyvben régzitett barmely Rendeltetésszer(i Hasznalatot Nem Akadalyozd
Hiba megadott hataridén bellli kijavitasat, a Megrendeld donthet, Ggy hogy .

(a) az atvételi jegyzékonyvben meghatarozott, a még fennallé hiba kijavitasanak
vagy a hianyossag potlasanak értékével megegyezd Gsszeg erejéig csdkkenti a
Vallalkozasi Dij osszeget és a Javitasi Iddszakot lezarja.

A miszaki atadas-atvételi eljaras befejezése soran az épitési munkateriiletet
Véllalkoz6 a Megrendels részére visszaadja. Amennyiben az épités dokumentaldsa
elektronikus épitési napldban tortént (a tovabbiakban e-naplé), az eljaras
eredményes lezarasanak feltétele a munkateriilet e-napléban térténé visszaadésa. -

12.5. Epitési Terllet helyresllitasa

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezéséig — vagy ha JavntaS| ldészak ezen
idépontig nem zarult le a Végleges Atadasig - a Vallalkozonak el kell tavolitania az
Epitési Teriileten meg meglévé eszkdzeit, a megmaradt anyagot, térmeléket,
hulladékot és az ideiglenes létesitményeket.

12.6. Birtokbaadas

A Felek eltér6 megallapoddsanak hianyaban a Vallalkozé az Epitési Teriletet a
191/2009. Korm. reéndelet elbirasai szerint kbteles a Megrendeld birtokaba adni.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendelé a Kbt 37. § (2) bekezdése szerint koteles az eljaras
eredményérdl sz6l6 tajékoztatot tartalmazo hirdetményt a szerzédéskdtést kovets
hisz napon belll megkiideni kézzétételre a Kbézbeszerzési Hatdsag részére az
EKR-en kereszt(il.

13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint kiteles szerzédés
modositasardl legkésébb a szerzédés modositasatol szamitott 6t munkanapon belll
az (1) bekezdes j) pontja szerinti tajékoztatét tartalmazo hirdetményt megkuldeni
k6zzétételre a KOzbeszerzési Hatosag részére az EKR-en keresztiil.

13.3. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c¢) pontja szerint az ajanlatkéré szerzédd fél koteles
az EKR-en keresztlll a Ko6zbeszerzési Hatésag altal mikddtetett nyilvanos
elektronikus szerzédéstarban (a tovabbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben
kdzzétenni a szerzédés teljesitésére vonatkozd kévetkezé adatokat:
ca) hivatkozast a kozbeszerzési eljarast meginditd hirdetményre (hirdetmény
nélkil indulé eljarasok esétében felhivasra),
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ch) a szerz6do felek megnevezését,

cc). azt, hogy a teljesités szerzédésszerli volt-e,

cd) a szerzédés teljesitésének az ajanlatkérsd alta[ elismert |dopontjat valamint

¢e) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
értékét a szerzédés mlndegylk fél - tamogatasbdl megvalosulé kézbeszerzés
esetén szallitoi kifizétés soran a kifizetésre kdteles szervezet - dltal tortént
teljesitését kdvetd harminc napon beliil.

13.4. A Kbt. 43. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajanlatkérd szerzéd6 fél koteles
az EKR-ben kézzétenni a szerzidés teliesitésébe bevont alvallalkozéval 8sszefiiggs
kévetkezd adatokat:
ea) az alvallalkozé megnevezését, adoszamat, a kozbeszerzesnek azt a részét,
amelynek teljesitéséhez az alvéllalkozét az ajanlattevs igénybe klvanja venni,
az alvallalkozbi teljesités varhatd szazalékos ardnyat az a}anlattevm
teljesitésen belll, valamint az ellenszolgaltatas alvallalkozdi szerz6désben
meghatarozott értékét az alvallalkozé nyertes ajanlattevé altali bejelentését
koveté harminc napon belll, tovabba - .
eb) az alvallalkozéi teljesités  tényleges szazalékos aranyat az ajanlattevsi
teljesitésen belll, az ellenszolgaltatas teljesitésének iddpontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas értékét az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok rogzdesevel
egy idében. :

13.5. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kozbeszerzeSI eljaras elékészitésével,
lefolytatdsaval kapcsolatban keletkezett dsszes iratot a kdzbeszerzési eljaras
lezarulasatél [37. § (2) bekezdés)], a szerzédés teljeSIteseveI kapcsolatos 0sszes
iratot a szerz6dés teljesitésétol szamitott- legalabb. 6t évig meg kell érizni. Ha a
kdzbeszerzéssel kapcsolatban jogorvosiati el]aras indult, az iratokat annak - blrosagl
felulwzsgalat esetén a fellilvizsgdlat - jogerés befejezéséig, de legalabb &6t évig kell
megdrizni.

13.6: A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkéré szerzédd fél koteles a
Kozbeszerzési Hatbsag vagy jogszabalyban feliogositott. mas szerv kérésére a
kdzbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkiildeni vagy résziikre elektronikus (ton
hozzaférést biztositani.

13.7. Az épitmények tervezésével és Kivitelezésével kapcsolatos egyes vitak
rendezésében kézrem(ikodd szérvezetrdl, és egyes torvényeknek az épitéslgyi
lanctartozasok megakadalyozasaval valamint a késedelmes fizetésekkel Osszefiiggd
modositasardl .szolé 2013, évi- XXXIV. térvény 1. § (1a) beke;:dese szerint a
Teljesitésigazolasi Szakértéi Szerv a Kozbeszerzési Hatosag kijelbiése alapijan
szakhatosagként muikodik kozre a kdzbeszerzési szerzédések teljesitésének és
modositasanak ellendrzésére iranyuld eljarasban.

14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendel6 a szerzédéssel kapesolatban rendelkezésre bocsétott, jogi
oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotas esetében Kikoti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzdi jogrél sz0l6 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjt. )9. 8§ (6)
bekezdése és V. fejezete alapjén a Megrendelo a szerzbdés teljesitése soran
keletkezett, Szerzdi jogi védelem ald es6é valamennyi alkotassal kapcsolatban
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hatarozatlan idejli; korlatlan és kizarélagos. felhasznalési jogot szerez az atruhazhatd
szerzbi jogokra, amely magaban foglalja az Szjt. 46. §-a szerinti harmadik személyre

Jatruhazhatosag jogat, valamint az Szjt. 47. §-a szerinti, a ml atdolgozhatosagahoz

és a mii tobbszoérdozéséhez valé felhasznalasi jogosultségot is. A Vallalkoz6 csak a
Megrendelé elézetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az elkésziilt ml
barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzédés alapjan
nydjtott szolgaltatasrol. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a véllalkozéi dij

tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkozo a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt All6 szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhéz a Megrendeld elézetes irdsbeli hozzajarulasa szilkséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerzédésben. nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
véllalasok teljesitése soran, valamint a Felek kozdtt felmeriils jogwtak tekintetében a
magyar jog, kilénésen a Polgari Toérvenykdnyvrél szold 2013, évi V. térvény, a Kbt.,

az Szjt. rendelkezései az iranyaddk. A Felek kbtelezettséget vallalnak arra, hogy a

kdzéttik felmerllé esetleges jogvitat — fokozott egyuttmiikddési kételezettség mellett

— targyalasos Uton probaljak meg rendezni, és csak ennek meghiGsulasa esetén
fordulnak birésédghoz.” Amennyiben ez nem jén létre, Ugy kikotik — hataskarts
fiiggben — Megrendeld székhelyileg illetékes Jarasbirosag, vagy Térvényszék
kizarolagos illetékességét.

16.2. Felek megéilapodnak abban, hogy amennyiben jelén szerzodes barmely pontja
kogens jogszabalyba (tkézne, vagy a kdzbeszerzési eljaras kotelezd érvényl
dokumentumanak tartalmaval eIIentetes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sértd
rendelkezése helyébe — minden tovabbi Jogcselekmeny, igy killébndsen a szerztdés
maédositasa .nélkiil — a megsértett kotelez6 érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy.
kbzbeszeérzési .. dokumentumi rendelkezés keril. Fentieket. kell megfelelden
alkalmazni, ha valamely kégeh's jogszabaly akként rendelkezik, hogy valameély
rendelkezése a szerz6dés része és azt szbvegszerlien a szerzodes nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerzodes részét képezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerzédés elvélaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattetell felhivas
2. szam( melléklet: kozbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészité
tajekoztatasok is
3. szamd melléklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositds meglétéral
4. szamt melléklet: Vallalkozo atlathatosagl nyilatkozata
5. szamd melléklet; A kivitelezd és alvallalkozé az épitdipari kivitelezési
tevékenyseget = végzdék  névjegyzékben szereplésének  igazoldsa:
httpsi//knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses
6. szamu melléklet: Az eldirt targya szerinti tevékenységre (ivovizvezeték-
/csapadekcsatorna-lkozmu-/melyepltes) vonatkoz6 MSZ ISO vagy azzal
'egyenerteku tanusitvanyock (MSZ EN.ISO 45001:2018)
7. szami melléklet: Alvallalkozdkra vonatkozé vallalkozdi bejelentés (a
kivitelezés. soran folyamatosan aktualizélva)
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8. szamu melléklet: jolteljesitési biztositék (miszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolando)

A szerzbdés fenti mellékletei a jelen okirattal egyiitt alkotjak a szerzddést, igy egytt
olvasandok és értelmezendék flggetlenil attédl, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra keriinek.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott, de a jelen szerzédésre vonatkozé minden
egyéb kérdésben elsbdlegesen a Kbt., tovabba — ezen tulmenden, a Kbt. altal nem
szabalyozott kérdésekben - a Ptk. vonatkozé rendelkezései az iranyadodak.

A szerz6dés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallaldsra jogosult vezetd
tisztségviseléjének (Vallalkozénal cégszerll) alairasa esetén érvényes. A szerzédés
mindkét Fél altali alairasa napjan jon létre és Iép hatalyba. Amennyiben az alairasok
napja nem egy napra esik, akkor a késébbi datum a hatalyossag kezdetének
datuma.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas és
ertelmezés utan, helybenhagyolag alairjak. A szerzédés 3 megegyezd, eredeti
példanyban készil, melybdl 2 példany a Megrendel6t, 1 példany a Vallalkozét illeti
meg.

ol ) | T INADE L o
Gyér,2026. " J. BDATEST 2006, ©5° 26

PANNON-VIZ Zrt. BONEX Epit&ipari Kft.
képviseletében: képviseletében:
Racz Attila Istvan Sz6ll6si Szabolcs Gabor
elndk-vezérigazgato ugyvezetd
Megrendel6 Vallalkoz6
N— Pl
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ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

PV Zrt. no-dig rékonstrukcios munkak 2025-2026. ME — 1. rész,

(a nyilatkozatot a szervezetnek, valamint a gazdalkodd szervezetben kézvetlenill vagy

kézvetetten- t6bb mint 25%-os tulajdonnal, béfolyassal vagy szavazati joggal bird jogi

személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodd szervezetnek is ki kell téltenie)
Alulirott

vezetd tisztségviseld (név, beosztas)

Név:

a

Sz6llési Szabolcs Gabor, tUgyvezetd

Gazdasagi szereplé BONEX EpitGipari Kft.

Székhely: - 1134 Budapést, ‘Szabolcs utca 29.
Cégjegyzékszam:  01-09-293927
Ad6szam: © 10381328-2-41

képviseletében kijelentem, hogy szervezetiink a nemzeti vagyonrél szélo 2011. évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdés 1. alpontja alapjan az -aldbbi (kérem a megfelelst alahlzni)
sZervezet:

a)

b)

az 4llam, a koltségvetési szerv, a koztestilet, a helyi nkormanyzat, a nemzetiségi
onkormdnyzat, a tarsulds, az egyhazi jogi személy, az olyan gazdalkod6 szervezet,
amelyben: az allam vagy a helyi énkormanyzat kiilén-kiilon vagy -egyiitt 100%-os

részesedéssel rendelkezik, a nemzetkézi szervezet, a kilfoldi allam, a kulfoldn

helyhatéséag, a kiilfoldi allami vagy helyhatésagl szerv-és az Europai Gazdasagi
Térségrél szo6l6 megallapodasban részes allam szabalyozott piacara bevezetett

nyilvanosan mikédé részvénytarsasag,

az olyan 'be[fol'dl, vagy kailfoidi | joai személy, vagy jogi személviséggel nem rendelkezd

=gazdélkedo szervezet-amely megfelel a kdvetkezd feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosds. és a terrorizmus finanszirozédsa
megel6zésérél és megakadalyozasardl sz0l6 térvény szerint meghatarozott
tényledes tulajdonosa megismerheté,

bb) az Eurdpai Unio tagallamaban az. Europai Gazdasagl Tersegrol sz6l6
megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egyuttmiikédési és.
Fejlesztési Szervezet tagallaméban vagy olyan allamban rendelkezik.
adoilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak a Kettés adoztatds elkerilésérdl
52016 egyezménye van, _

be) nem mindsil a tarsasagi adérol és az osztalékadordl szold torvény szerint
meghatarozott éllendrzott kilféldi tarsasagnak, .

bd) a gazdéalkodé szervezetben kézvetlenll vagy kézvetetien tobb mint 25%-o0s
tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodoé szervezet tekintetében a ba), bb)
és bc) alpont szerinti feltételek fennallnak;

az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kévetkezé feltételeknek:

ca) vezetd tisztségviselsi megismerhetsk,
ch)  a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezeté tisztségvisel6i nem
atlathatd szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladé részesedéssel, .
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cc) székhelye az Eurdpai Unid tagallamaban, az Europai Gazdasagi Térségrdl
sz6l6 megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egylttmikodési és
Fejlesztési Szervezet tagdllamaban vagy olyan dallamban van, amellyel
Magyarorszagnak a kettdés addztatas elkertlésérdl szold egyezménye van.

A b) pont ala tartozé gazdalkodd szervezetként tulajdonosi szerkezetlinket a pénzmosas és
a terrorizmus finanszirozasa megelézésérdl és megakadalyozasardl szolé 2017. évi LIIIL
térvény 3. § 38. alpontja szerint meghatarozott tényleges tulajdonosok megismerhetésége
erdekében az alabbiakban mutatjuk be:

Tulajdonosi szerkezetiink:

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezet esetén
cegnev, székhely és cégjegyzékszam, maganyszemély esetén név, lakcim, allampolgarsag
megjeldlése szikséges)

c) pont ala esd szervezetként vezetd tisztségviselbinket az alabbiakban bemutatjuk.
Vezet6 tisztségviselbink:

név, lakcim, allampolgarsag: Bornemisza Balazs; 2000 Szentendre, Fogoly utca 4.
magyar

A fenti adatok alapjan nyilatkozunk, hogy atlathaté szervezetnek mindsiiliink.

Kotelezettseget vallalunk arra, hogy a szervezetiinkben bekovetkezé, az atlathatosagot
befolyasolo valtozas esetén haladéktalanul Gjabb atlathatoséagi nyilatkozatot tesziink.

cégszer( alairas
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

PV Zrt. no-dig rekonstrukciéos munkak 2025-2026. ME — 1. rész

Kedvezményezett neve, cime PANNON-ViZ Regionalis Onkormanyzati
Vizik6zmii-szolgaltatd Zartkoériien Mikddé
Részvénytarsasag

9025 Gyér, Imahaz u 1.

(akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl).

Tudomasunkra  jutott  hogy (a tovabbiakban
"Meghatalmaz6") az Onék Vallalkozoja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elbirja
a Vallalkoz6 szamara jolteljesitési biztositék nyGjtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

halad6 Gsszeg kifizetését a Meghatalmazd, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birosagi vagy valasztott
birésagi dontés, tovabba az Ondk és a Meghatalmazé kozotti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Onék altal résziinkre megkiildétt irasos felszdlitasara, amely
tartalmazza:

(@) hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerz6dés szerinti jotallasi
kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzédésnek
megfeleléen jar el.

Barmely kifizetésre  vonatkoz6 igénynek tartalmaznia kell az Onok
ligazgatéjanak/igazgatoinak] alairdsait, amelyeket bankjuk, vagy kézjegyzé Aaltal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkoz6 jotallasi id6 lejarata) -ig (a ,lejarat napja”’) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakildendé.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba 1ép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

PV Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak 2025-2026. ME — 1. rész

Kedvezményezett neve, cime ~ PANNON-VIZ  Regionalis  Onkormanyzati
Vizikézmii-szolgaltaté  Zartkérien Mikéds
Reszvénytarsasag

9025 Gyér, Imahaz u 1.

{megbizottaival és jogutddjaival egyltt, a Szerzbédésben mint Megrendel6
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Véllalkozé neve és cime)

: (aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozé)
mint Meghatalmazod, fovabba (a kezes neve és cime) .mint Kezes
visszavonhatatlan és koételezé érvényli  elkotelezettséget véllalnak a
Kedvezményezett felé mindosszesen {a "Garancidlis osszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmazé osszes, Szerzédés szerinti

jotallasi kotelezettségei es felelossége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az aldirasaval hatalyba Iép.

A Meghatalmazd barmely szerzédeses jotallasi kotelezettsege teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova keII tennle az tlyen mulasztast és meg keII fi zetnle
keletkezett. Ugyanakkor a Kezes teljes felelossege nem haladhatja meg a
Garancialis 6sszeg mertékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és felelossege nem engedhetok
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmaz6 részére nyu;tott barmely
iddtartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfiiggesztése, vagy a
Szerz6dés médositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett

~ jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbdl kifolyélag, akar

a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyUJtott kovetelesnek a Kezeshez legkésébb: (a
Létesitményre vonatkozo Jotallasi id6szak lejérataig , (a "Lejara’t
datuma")-i ig kell eljutnia, amikor ezen Garanmanak érvényét. kell veszltenle es azt
vissza kell kiildeni a Kezes részére,

Jelen garancia &ltal biZtositott kedvezmény 4truhazhaté a Szerzédés
atruhazasara vonatkozé feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazolo; a Kezes részére kiadott igazoléas alapjan.
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Jelen .garancidra vonatkozélag ugyanazon orszag joganak eldirdsai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzddésre ervényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelty: -n
Alairas(ok) : a - Meghatalmazott
nevében. '

Alairas(ok) a Kezes nevében
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ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI BEJELENTES
' (MINTA)

PV Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak 2025-2026. ME — 1. rész

Alulirott® $z6lI8si ‘Szabolcs Gabor, mint vallalkozé ¢ BONEX EpitSipari Kft.
cégjegyzésre jogosult képviseldje - a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglait eldirt
kételezettségemet teljesitve — nyilatkozom, hogy az alabbi alvallalkozékat vonom be
a szerzédés teijesitésébe;

A ybev | Ateljesites | Szerepela
 kivant, alvélﬂ_l,kozo L. . varhaté. - | magyar
. 'megneveézése | szazalékos. ep|t'és=-."ze'trt§li
o ST aranya ésa; 5 szolo 2023. &vil

cégnévinéy, o lilkozol | | C.térvény
_szerzédés - - | szerinti,

o szerinti | pzit,tiiinar;i

llenszolgaltatds

értéke (%.és

netté: HUF),

A kozbeszerzes azon' |  igénybe:
2z, amelynek
o 'te | jeSItesehez

|genybe

adoszamladoazonom
ek elerhetoseg, .
" képviseletre: jogosul
szemely_ '

jelenleg nem ismert, | jélenleg nem ismert, | jelenleg nem IGEN/NEM
_egyeztetés alatt egyeztetés alatt ismert, *
egyeztetés alatt

Ellenérzes
megtortént:
Adatlap csatolva

" IGEN/NEM

Ellendrzés
megtortént:

Adatlap csatolva

Kelt: , 2026.

cégszerl alairas

3 Véllalkozé alirasra jogosult képviselGjének teljes neve
4 Vallalkoz6 teljes, vagy rovid elnevezése
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PV 1418 [Lose
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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyreszt

név: PANNON-ViZ Regionalis Onkormanyzati
Vizik6zmii-szolgaltato Zartkorien Miikodo
Részvénytarsasag

székhely: 9025 Gyér, Imahaz u 1.

addszam: 11401429-2-08

bankszamlaszamok: OTP Bank Nyrt. 11737007-20702876

képviseli: Racz Attila Istvan elndk-vezérigazgaté

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

cégnév: AGRIAPIPE Csétisztito, Epité és Szolgaltaté Kft.
szekhely: 3396 Kerecsend, Ipar at 10.

adészam: 14064726-2-10

pénzforgalmi jelzészam: 10700282-45498903-51100005

képviseli: Varga Zoltan ugyvezetd

mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozo), (a tovabbiakban egytt: Szerz6dé Felek)
kozott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz6d6 felek a szerzédést a "PV Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak 2025-
2026. ME" elnevezésl kozbeszerzésekrol szolo 2015, évi CXLII. torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) Masodik része szerinti hirdetmennyel induld nyilt kozbeszerzési
eljaras 2. része eredményekeént és arra tekintettel irjak ala. A kdzbeszerzési eljaras
soran a beérkezett ajanlatok értekeléset kdvetden a Megrendeld a Vallalkozot, mint
ajanlattevd ajanlatat fogadta el nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a térvényes
hataridén belll szerzédést kdétnek egymassal az alabbiak szerint.

Felek régzitik, hogy a Megrendelé a 2013. évi V. térvény a Polgari Torvénykényvrél
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6dd hatésagnak
mindsil.

1. A SZERZODES TARGYA

Elvégzendd feladatok (2. rész):

Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak helyszinen kikeményed6é epoxy
gyanta kétésl béléscsével 961 fm hosszban:

- Gy6r, Arany Janos wu. 210 fm NA40 cm beton gerincvezeték
szennyvizcsatorna feltjitasa bekotésekkel 6sszesen 454 fm hosszban;

- Gy6r, Bakonyi uti aluljaré NA500 acél vizvezeték bélelése 90 fm hosszban;

- Gyér, Tihanyi Arpad Gt NA200-60/90 beton szennyvizcsatorna feldjitasa 97 fm
hosszban;

- Nyugati fonyomovezetékpar meder alatti atvezetése NA400 acél vizvezeték
bélelése 320 fm hosszban.
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Az elvegzendé munkak részletes leirasat a kdzbeszerzési dokumentumok miiszaki
dokumentaciéja tartalmazza.

Ajanlattevé feladata a munka megkezdését a jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen
bejelenteni az illetékes hatdésagoknak, szerveknek.

A munka megkezdéséhez sziikséges bejelentések, az intézményi és lakossagi
tajekoztatas elvégzése Ajanlatkéré feladata, az ezekrél a Nyertes Ajanlattevé
visszatajékoztatasaval egytt.

A munkaterileten az eldirt figyelmeztetd jelzések, forgalom terelések, buszterelések,
lezarasok terveztetése, engedélyeztetése, annak kihelyeztetése az Ajanlatkérs
feladata.

A munkaterulet eléiras szerinti biztositasa, elzarasa, esetleges sziikségszert 6rzése
a Nyertes Ajanlattevo feladata.

Nyertes  Ajanlattevé feladata a  kivitelezéshez  szilkséges ideiglenes
melléklétesitmények (pl. mobil WC) biztositasa.

Az elvégzendé munkakat és egységarait a kalkuldlt mennyiségekre vonatkozd
artablazat és a kozbeszerzési dokumentumok miiszaki dokumentacidja tartalmazza.

Vallalkoz6 feladata a kivitelezés kdrében a kézbeszerzési miiszaki leiras, az arazott
koltségvetés, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfelelden, a munkalatok teljes korl megvalositasa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejévé eredmény rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas, tovabba a
muszaki leirasban meghatarozottak szerinti miiszaki adatoknak megfelels legyen.

Vallalkoz6 a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére kételes elvégezni.
Vallalkoz6 a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkezd, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelelé anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfelel6, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozo gyartoi
elbirasnak valoé megfeleléséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés targyat jogilag oszthatatlannak minésitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvaldsitasanak
teljes koltségét tartalmazza.

Vallalkozéi dij (szerzédéses ar) *:

netté 391 995 000 HUF + AFA
hataridére prognosztizalt egytsszegli fix atalanyar.

! Az ajanlatban megadott egydsszegii ajanlati ar
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Felek megallapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsolédé szolgaltatasok,
koltsegek, stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztdban vannak.
Vallalkoz6 ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt utdlagos szamszaki-,
mennyisegi-, és mlszaki észrevételekre valo hivatkozassal Megrendelével szemben
semmiféle jogcimen nem tamaszthat.

A vallalkozasi dij fedezetet nyljt mindazon munkak elvégzésére és felmertild
koltsegekre, amelyek szilkségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés
szerzOdesszer(i, szakszer(i és komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a
helyszini kérulményeket és adottsagokat. A Vallalkozo a szerzédéses aron felil
semmilyen cimen tébbletkdltséget nem érvényesithet.

A vallalkozoi dij magaban foglalja a Vallalkozé altal beépitésre kerild valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kulfoldi és belféldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tébbletkéltségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez szikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvaldsitasi  koltségeit, illetve a vizszintes és fiiggdleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozé altal hasznalt munkaterilet érzési kéltségeit,
a Vallalkoz6 altal végzett munkak megovasi koltségeit, a fel-, és levonulassal
kapcsolatos Osszes koltséget, az elkészitett mi atadasanak kéltségeit, a
mubizonylatok és jotallasi jegyek kidllitasanak koltségeit, a hatésagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, terlletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

A beruhazas nem engedélykoteles épitési beruhazas, ezért a tevékenységek
szamlazasakor nem alkalmazhatéak az Afa tv. 142. §-ban régzitett, Gn. forditott
adozasra vonatkozo rendelkezések.

A Kbt. 27/A. § szerint ajanlatkéré koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
szamlakat, amelyek megfeleinek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak
és az Europai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unio Hivatalos Lapjaban
kdzzetett szintaxislistanak.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa térvény rendelkezései az
iranyadoak.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan régzitik, hogy
a szerzGdés megkotéset kovetben az darazott kéltségvetés tételei tekintetében
egyeztetest folytathatnak, amely soran a beépitésre keriilé egyes tételeket
veglegesithetik. A felek a miszaki egyenértékliség vonatkozasaban a Magyar
Mérnéki Kamara Kiadvanysorozata 54. ,/A Magyar Mérnéki Kamara Utmutatoja a
mUszaki egyenertékiiség megallapitasanak modjairdl” kiadvanyban foglaltakat
tekintik iranyadonak. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozé altal az ajanlataban
megjelolt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb
mindségl helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozo
koteles valamennyi vonatkozoé irat (kilénésen az eredetileg megajanlott anyag és a
valtoztatasra iranyadé anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirasa) benyuijtasaval a
Megrendel6 felé igazolni. Amennyiben ez nem torténik meg, akkor Megrendel nem
hagyja jéva a valtoztatast.
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Felek rogzitik, hogy a szerzédés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Megrendel6 el6re lathato tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vallalkoz6 - mint a szerzédés targyaval kapcsolatban kelld
szakértelemmel rendelkez6 jogi személy — jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy
a kozbeszerzesi eljaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzendé feladatot
és annak korulmenyeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkoz6i dij
valamennyi feltétel kielégitéséhez szilkséges munkara (anyagra, berendezési és
felszerelési targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, kivéve a Ptk. 6:245.§ (1) bek.
masodik mondataban foglalt kéltségeket. Elére lathatdé minden olyan kéltség, ami a
kiadott dokumentacié terveiben, miiszaki leirasaban, az engedélyekben, vagy a
szakhatdsagi, ill. kézmlinyilatkozatokban, valamint a szerzédéstervezetben benne
foglaltatik, de esetlegesen a kéltségvetésben kilon tételként nem jelenik meg. Elére
lathatonak mindsilnek azok a koéltségek is, melyet az ajanlattevé az ajanlatadasi
idészakban egy tlzetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevételezéssel
Osszevetd - helyszini szemlével el6ére latni kellett volna, ide nem értve azokat a
koltségeket, melyek csak egy tervbiralat vagy tervellenérzés, ill. a tervek adatainak
helyszini méréssel valé kontrolallasa soran kerlltek volna elé. Vallalkozo kijelenti,
hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, adézasi kondiciok valtozasaval
kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozo6i dij teljes mértékben
fedezetet nyuijt.

A Ptk. 6:244. § szerint a Vallalkozo kételes elvégezni:

- a vallalkozasi szerzédés tartalmat képez6, de a vallalkkozoéi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely
nélkal a mi rendeltetésszeri haszndlatra alkalmas megvaldsitasa nem
térténhet meg (tébbletmunka).

- az utdlag megrendelt, kulénésen (de nem kizarolag) terv ill. megrendel6i igény
moédositas miatt szilkségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé (pétmunka).

Pétmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek
megfeleld megegyezés hianyaban a pétmunka kivitelezése nem kezdheté meg.
Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkéltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazand6. Amennyiben az adott
anyagra/munkara az alapkéltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatalyos adatbazisaban szereplé egység anyagarral, a mindenkori
minimalis rezsioradij figyelembevételével szamitott munkadij egységarakat
alkalmazzak, ilyen hidnyaban a Vallalkozé altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandoéak, ha azt a miszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a
muszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandoéak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE
3.1 Kivitelezés helye:

9021 Gyér, Arany Janos u.
9024 Gyor, Bakonyi Ut
9023 Gyér, Tihanyi Arpad ut
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9025 Gybr, Mosoni-Duna balpart Holtag alsé zsilip és Pluspokerdé Magyar Vilmos
uszoda folotti szakaszon
NUTS-kod: HU221

3.2 Teljesitési hataridé:
Teljesitési hataridé: A szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 6 hénapon beliil, mely
idopont a miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdé idépontjara vonatkozik.

Munkateriilet atadasa a szerz6dés hatalybalépését kovetd leheté leghamarabbi
idépont, de maximum 15 napon belll.

Ajanlatkéré elbteljesitest elfogad.

A szerzbdésszerl a teljesités, amennyiben a Vallalkozé6 a Munkékat a térvényes
kellekeknek, a vonatkozé Jogszabalyoknak, a jelen Szerzédésnek, azon belil is a
Megrendelé Kévetelményeinek, mindségi elvarasainak, valamint a kivitelezés soran
a Megrendel6tél kapott utasitasoknak, a Projekt rendeltetési céljara vald
alkalmassagnak megfeleléen, a jelen Szerz6dés rendelkezéseire figyelemmel hiba-
és hianymentesen teljesitette.

A Projekt a Miszaki Atadas-atvételi Eljarast lezaré jegyzékonyvnek a Megrendel
képvisel6i reszerél torténd alairasaval tekintheté megvaldsultnak, amennyiben abban
a Megrendel6 a teljesitést elfogado, a Munkak atvételére vonatkozé nyilatkozatot tett.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK
4.1. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a

- a 3.2 pont szerinti teljesitési hatarido

- a 12.2 pont szerinti atadas-atvételi eljaras 30 napos idészak

barmelyikének Vallalkozénak felrohaté késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot
minden késedelmes naptari nap utan az AFA nélkil szamitott szerzédéses osszeg
0,5%-anak megfelelé késedelmi koétbér terheli. A Megrendeld a késedelmi kétbér
osszegét legfeliebb az AFA nélkil szamitott szerzédéses Gsszeg 20%-a erejeig
érvényesitheti. 40 napot meghaladé késedelem esetén — a késedelembél eredd és a
kesedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozé6 megrendeldi igényeket nem
érintve — a Megrendelé fenntartia a szerzédés rendkivilli felmondasanak ill. a
szerzbdeéstol vald elallas jogat, mivel a 40 napot meghaladé késedelmet sulyos
szerzddesszegesnek tekinti. A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti Vallalkozét a
teljesités alol.

4.2. A Vallalkozé a szerzédés teljesitésének meghitsulasa esetére az AFA nélkl
szamitott szerzédéses Osszeg 25%-aval megegyezd Gsszegli meghilsulasi kétbér
megfizetését vallalja. A Felek a szerzédés teljesitését akkor tekintik meghitsultnak,
ha
- aVallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadia;
- a Vallalkoz6 a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen all
el;
- aszerzbdeés teljesitése a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbél lehetetlendl:
- a Megrendel6 altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétlédd sulyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendel6 altal a
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szerzbdésszer(l teljesitésre meghatarozott poéthataridé is eredményteleniil
telik el;
- Vallalkozo ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a késedelmi kotbér érvényesitését kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megszinik, a
péthataridd lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5 Hibasteljesitési kotbér: AFA nélkil szamitott szerzédéses 6sszeg 20%-a.
Hibasteljesitési kétbér fizetésére kotelezett a Vallalkozé akkor is, ha a 7.24 pontban
szerepld — a kdzbeszerzési eljarasban értékelésre keril6 - vallalasait nem tartja be.

4.6. A Megrendel6 az esetleges kotbér igényét irasbeli felszélitas atjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozé koteles 8 naptari napon belil maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét kévetdé 3 munkanapon beliil
magat érdemi indokolassal és azt alatamasztd bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintendé. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljestilésekor a kotbér a vallalkozoi szamlaba beszamithato.

4.7. A kotberigények érvenyesitése vagy annak elmulasztasa nem zarja ki a
szerzbdesszegesbdl ered6 egyéb igények érvényesitésének lehetéségét.

4.8. A nem szerzddésszerli teljesités Megrendeld altal torténé elfogadasa nem jelent
lemondast a szerzédésszegésbdl eredd igényekrél.

4.9. Vallalkozé a szerzédés teljesitéséhez eldirt felelésségbiztositasi szerzddést
legkéstbb a szerzbdéskotes idépontjara — vagy a szerzédésben meghatarozott, a
szerzOdés hatalybalepéseét kovetd, de a felelésségbiztositassal érintett tevékenység
megkezdését megel6z6 idépontig — megkoti vagy a meglévé felelésségbiztositasi
szerzodését jelen szerzédés teljesitésére vonatkozéan is kiterjeszti mely
feleldsségbiztositas a jelen szerzédésben meghatarozott munkak megvalésitasara
telies korl, a Megrendel6re, harmadik személyekre és az alvallalkozokra is kiterjedd
kivitelezésre vonatkoz6 épitési-szerelési (All risk) feleldsségbiztositast. A biztositasi
szolgaltatas mertéke: legalabb 380.000.000 HUF/idétartam és 70.000.000
HUF/karesemény. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a biztositas hatalyat a jelen szerzédés
teljesitéséig fenntartja.

A biztositasi okmany masolata a jelen szerz6dés 3. szamu mellékletét képezi.

4.10. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapjan az épit6ipari
kivitelezési tevekenységet vegzd kivitelezOnek legkésébb a szerzddéskoétés
idopontjaig szerepelnie szilkséges a magyar épitészetrél szold 2023. évi C. térvény
szerinti, épitéipari  kivitelezési tevékenységet végzdék névjegyzékében. A
nyilvantartasban szereplés tényét a megrendel6é ellenérzi a névjegyzéki adatok
alapjan. https:/knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses. A nem Magyarorszagon
letelepedett vallalkozd a letelepedés szerinti orszag nyilvantartasaban szereplését,
vagy a letelepedés szerinti orszagban eldirt engedéllyel, jogositvannyal vagy
szervezeti, kamarai tagsaggal valé rendelkezés kovetelményét sziikséges igazolnia.
A vallalkozd epitbipari kivitelezési tevékenységet végzék névjegyzékben
szereplésének igazolasa a jelen szerzédés 5. szamu mellékletét képezi.

Vallalkozasi szerz6dés 6/36. oldal




PV Zrt. no-dig rekonstrukcids munkak 2025-2026. ME — 2. rész

5. PENZUGYI UTEMEZES

5.1. A szerz6dés finanszirozasat Megrendel6 sajat pénzigyi forrasaibol biztositja a
Vizikbzm(i-fejlesztési és Ellentételezési alap tamogatasaval (Energiatgyi miniszter
24/2023 (XI1.13.) EM rendelete) 2. sz. melléklet 31. sora szerint.

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

Megrendelé kijelenti, hogy rendelkezik a vallalkozasi munkak kifizeteséhez
szilkséges pénzigyi fedezettel és eleget tud tenni fizetési kotelezettségének.

5.2. A Vallalkozé az AFA nélkiil szamitott szerzédéses osszeg 5%-anak megfelel6
6sszegl - Kbt. 135. § (7) bekezdésben rogzitetteknek megfelel6 - elélegre jogosult.

Megrendelé az elbleg igényléesét nem koti elbleg visszafizetési biztositék
nyujtasahoz.

Megrendelé az igényelt eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2)
bekezdés szerint - legkésébb az épitési munkaterilet atadasat kévetd 15 napon belll
koteles kifizetni.

Vallalkoz6 az elbleget kizarolag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Az elbleg a végszamlaban keril elszamolasra.

5.3. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32 § bekezdésében foglalt szabalyok szerint
Vallalkozo6 - a végszamlat is ideértve — 8 db szamla benyujtasara jogosult. Az adott
helyszinen megvalosult kivitelezés teljesitését kévetéen helyszinenként 2 db széamla
nyujthato be az adott helyszinre vonatkozé szerzdédéses 6sszeg 100%-a mértékeig.

A teljesitéssel értékaranyos részszamlak az aldbbi Utemezésben és mértékben
nyujthatéak be helyszinenkent:

— 1. szamla: az adott helyszinre vonatkoz6 vallalkozasi szerz6désben rogzitett
feladatok 50%-o0s teljesitését kovetéen az adott helyszinre vonatkozé
szerzédéses 0sszeg 50%-a;

— 2. szamla: az adott helyszinre vonatkozé rogzitett feladatok 100%-os
teljesitését kovetéen az adott helyszinre vonatkozé szerzédéses Gsszeg
50%-a.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (7) bekezdésnek megfeleléen a
részszamla Osszegét a Megrendeld altal teljesitésigazolassal elismert szerzédes
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a
részszamla szerinti netté ellenszolgaltatdas a szerzédées megvalosult értekét nem
haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo6
teljesitésigazolas kiallitasat kévetden kertlhet sor.

5.4. Az ellenszolgaltatas a nyertes ajanlattevé altali (rész)teljesitést, az ajanlatkérd
(muszaki ellenér) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kbvetben atutalassal — forintban - kertl
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon belil.
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5.5. A végszamla a muiszaki tartalomban régzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nyujthatd be, a kidllitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendelé altal alairt miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv alapjan. A végszamla
benydjtasanak feltétele a szikséges miibizonylatok, kivitelezéi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacio és a jolteljesitési biztositék Megrendelének térténd
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ggy
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint elbirtak figyelembevételével
tértenik a szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevékent szerzé6dé felek annak megfeleléen nyujtjak be szamlajukat
az ajanlatkerének, hogy koézuluk melyik mekkora osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol. Az egyes ajanlattevéként szerz6dé felek a szamla
benyujtasaval egyidejlleg nyilatkoznak arrél, hogy az altaluk a teljesitésbe
bevont alvallalkozok egyenként mekkora Gsszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbal;

b) az ajanlattevoként szerz6d6 felek mindegyike az altala kiallitott szamlaban
részletezi az alvallalkozéi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét:

c) a szamlaban feltintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként
szerz6d6 fel a szamla kézhezvételét kévetd tizendt napon belil atutalja az
ajanlattevéknek;

d) az ajanlattevéként szerzédé fél — amennyiben erre korabban még nem kertilt
sor — haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvallalkozoval kotétt szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy
részet visszatartja;

e) az ajanlattevéként szerz6dé felek atadjak az ajanlatkérének az alvallalkozoi
kovetelések kiegyenlitését igazol6 atutalasok igazolasainak masolatait;

f) az ajanlattevéként szerzé6dé felek altal benyujtott szamlaban megjelolt,
ajanlattevéi teljesités ellenértékét az ajanlatkérokent szerz6dé fél az e) pont
szerinti dokumentumok beérkezését kovetd tizendt napon belul atutalja az
ajanlattevékeént szerz6dé feleknek;

g) ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét az
ajanlatkerd visszatartja, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkéré
reszere igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé nem jogosult az
ajanlattevé altal az a) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

5.7 Azon szamlakeért, amelyeket Vallalkozé nem a Megrendelé székhelyén (postai
uton, iktatd) ad le, Megrendelé felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.

5.8. Kesedelmes fizetés esetén Megrendel6, mint szerzé6d6 hatésag a 2013. évi V.
térvény 6:155.§ szerinti mértekd, és a késedelem idétartamahoz igazodé késedelmi
kamatot tovabba a kulén jogszabalyban megallapitott behajtasi kéltségatalanyt fizet.
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5.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen vallalkozé nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével sszefliiggésben olyan koéltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokételes jovedelmenek csokkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé kételes a Szerzédés értelmében az
epitési munkat, telijeskériien, miszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar eldirasoknak, miszaki szabvanyoknak, és miiszaki iranyelvek
eléirasainak — paraméterekkel és minéségben -, valamint a technika mai allasanak
és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszeriien teljesiteni.
A Vallalkoz6é az elébbi, az épitési munka szerzédésszerli megvaldsitasara vallalt
kitelezettsege  mellett  kifejezett  kotelezettséget — vallal  arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A vegzett munka vagy a beépitésre kertlé anyag, szerkezet minéségi
megfelel6sségének vitaja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozdé szamara
elmarasztald, annak koéltségét Vallalkozd kételes viselni és a Megrendelé altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkoz6 feladata a munkajahoz szikséges szocidlis létesitmények, tarold
terlletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, tovabba a Mdiszaki ellenér
részére helyszini targyalasra alkalmas, megfelelé helyiség biztositasa, valamint
vallalkozasanak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozoéi feladata a
kivitelezési munkakhoz szllkséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl, a
vallalkozas munkavégzési teriiletérél torténd eltavolitassal. A Vallalkozé
kotelezettsége, hogy a terllet 6rzésérél sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstél a munkaterillet visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel
érvényes lezarasat kovetd idopontig). A Vallalkozé a sajat koltségére koteles a
munkaveégzéshez szikséges kdzmuicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és
elektromos aram), illetve viselni kételes a fogyasztasbol adodo koltségeket.

6.4. Vallalkozo6 koteles a szabvanyok altal eldirt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.5. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok deriilnek ki, amelyek szakszer(itlen munkavégzésre vagy csékkent
értekl anyagokra vezethetdk vissza, akkor ezeket Vallalkozo6 felszélitasra, azonnal
terittsmentesen és egészében kételes megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkoz6 a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozé kéltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

6.6. Vallalkozé koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathat6é akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendel
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.
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6.7. Vallalkozé tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljeskoriien és sajat felelds
hataskérében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi el6irasokat betartani és
betarttatni, dolgozo6i részére a munkavédelmi eléirasok szerinti egészségigyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a szilkséges
vedelmi és biztositd eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkozé az 1996. évi XXXI. térvény 21. §
2. pontjaban szerepld foglalkozasi agaknal, valamint egyéb jogszabalyban eldirt
esetben a munkat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé dolgozokkal
koteles végeztetni.

6.8. Vallalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles (izemeltetni, melyek az
Uzembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a
szilkséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hatarertéket nem haladjak meg.

6.9. SzerzOdeskotest kovetdben a beépitésre kerildé miszakilag egyenértéki
epitbanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi el6irasait kell betartania az ajanlattevéként szerzédé félnek:

28. § (1) Az ajanlatkéréként szerz6do fél és a nyertes ajanlattevéként szerzédé fél
a szerz6dés megkotését kovetden az darazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriilé
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajanlataban
megjelélt épitdanyagokkal, termékekkel muiszakilag egyenértékii vagy
magasabb mindségl helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék
beépiteserdl allapodnak meg, a szerzé6dés modositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Vallalkoz6 a beépitésre keriilé6 anyagok, szerelvények, stb. minéségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
elétt minéségtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vallalkozé atadja a beépitett anyagok gyartéomivi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, TNY, EME, ETA) miibizonylatait, mérési
jegyzbkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozé
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvii bizonylatokat csak
magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendelé. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésenek egyik feltétele.

6.11. Z6ld kbzbeszerzés

6.11.1. A kivitelezés soran be kell tartani ,a leveg6 védelmérél” szél6 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet el6irasait, épités kézben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ,a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott Iégszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” szolé
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

6.11.2. A Vallalkoz6 kételes betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyair6l” sz6l6 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
eléirasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Kérnyezetvédelmi
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Felligyel6ségi engedéllyel rendelkezé szeméttelepre, vagy hulladéklerakéra
szallithatja el.

6.11.3. A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkozo koteles betartani ,a

veszeélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol” sz6l6 225/2015. (VII1.7.) Korm. rendelet eldirasait.

6.11.4. A szerzbdés teljesitése soran a fentiek be nem tartdsa szerzédésszegésnek
mindsul. Barmelyikének be nem tartdsa esetén megrendelé élhet a
szerzddeés teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozonak felrbhatéan a tamogatasi
Gsszeg részben vagy egészben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogato, ugy az
ebbdl eredd karat Vallalkozé teljes egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevoként szerzéd6 fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerzbédés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miszaki iranyelvek eldirasai szerinti —
paraméterekkel és mindségben elkészilt a miszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hatarid6é lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitasara vagy kicserélésre tlizoétt hataridéd
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredé jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendeld a vallalkozasi szerzédéstdl elallt,
ugy a Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet — az elallasi nyilatkozat kézhezvételétd|
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerzédéstdl a fentiek alapjan elallt, agy a
Vallalkozo es a Megrendeld kozo6tt elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld
felmeri a Vallalkozé altal az elallasig szakszerlien és megfelelé minéségben
elvégzett munkat, azt a milszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenértekét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendel6é az el6z6 modszerrel atvett és
felmert munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszer(itlen
munkarészek kijavitasabdl, illetve mas vallalkozé munkaba térténd bevonasabol
erednek.

7.5. Szerz6d6 felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszer(tlen
munkavegzés esetén, illetve, ha a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkaeré nem
rendelkezik érvényes munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendeld
jogosult a szerzédestdl valé elallasra. Minden ebbdl adodoé tébbletkdltséget
Vallalkozé tériti ugy, hogy ezen 6sszeg Vallalkozé végszamlajanak dsszegébdl
levonasra kerdl.

7.6. Tervtdl, vagy az elézetes dokumentacidban meghatarozottaktdl eltéré miszaki
megoldast Vallalkozé csak a Megrendel6 jévahagyasaval alkalmazhat.
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7.7. A szerzbdes teljesiteés el6tti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerzédésre
vonatkozé szabalyai iranyaddk az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal elalini a szerzédéstdl, ill. azt
felmondani masik fél szerzOdésszegése esetén, ha mar nem all érdekében a
teljesités. A jelen szerzbdésben sulyos szerzédésszegéskeént megjeldlt barmely
magatartas vagy mulasztas tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek mindsithetd
magatartasok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekovetkezését
dnmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek mindsil Vallalkozé részérdl kiléndsen, ha
a. Vallalkoz¢é a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi

meg, hogy az eléirt mindségben, vagy hataridére valo teljesités mlszakilag
nem lehetséges,

b. Vallalkozé alapos ok nélkil munkavégzést felfliggeszti (legalabb 15
napra),

c. a Vallalkozd ellen az illetékes birésag jogerés végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vallalkozé végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van sz0) a cegbirdésagnal benyujtasra kerilt; vagy

e. Vallalkoz6 a felvett eléleget nem targyi beruhazas megvalésitasara forditja
egészben vagy részben,

f. a Vallalkozoval szemben az illetékes cégbirésag elétt megsziintetési,
torlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkozé a jelen szerzdédésben megjelélt teljesitési hataridét a 4.1
pontban meghatarozott napot meghaladéan elmulasztja, vagy

h. Vallalkozé a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kételezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerzdédés feljogosita a Megrendelét a
felmondasra vagy az elallasra, vagy

i. Vallalkozé6  kdrnyezetvédelmi, hulladékelszallitasi  kotelezettségét
megszegi,

j. az elbirt feleldssegbiztositas — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbdl megszlinik, és a megsziinés napjat kdvetd 3 banki
napon belll legalabb azonos tartalommal Ujabb az eléirasoknak megfelel
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhato,
ha egyebekben az uj biztositas hatalybalépése elétt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetdség,

k. amennyiben barmely a Kbt. altal eldirt kotelezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkdvetkezményt fliz a Kbt. vagy mas kogens jogszabaly - a
Vallalkoz6 megszegi, kilonésen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak
vagy a Kbt. 138.§ bekezdéseinek megsértése esetén,
jogszabalyon vagy jelen szerzédésen alapuld titoktartasi kotelezettségét
megszegi,

. Jogszabalyon alapuld egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,
Vallalkozé a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,

Vallalkoz6 alvallalkozét jogosulatlanul vesz igénybe,
Vallalkozo foglalkoztatasra vonatkozoé szabalyokat megsérti.

2e33
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7.10. A Vallalkoz6 jogosult jelen Szerzédéstdl valdé azonnali hatalyd
elallasra/felmondasra, ha Megrendelé — neki felréhatéan —
a. a munkateriilet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre térténd

figyelmeztetés ellenére, a felszdlitas atvételétdl szamitva is 5 napot
meghalad6an elmulasztja.

b. aszamlat — felszélitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyebkent Vallalkozo tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerzédés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen térténd
megszlinése esetén a Vallalkozé6 a megszlinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerzbdésszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa elétt a
masik, szerzOdésszegé fél figyelmét irasban felhivni a szerzédésszegés
megszuntetésére, megfeleld, legalabb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hataly( felmondast tartalmazoé nyilatkozatban
hivatkozni kell a sllyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jelélni a sulyos
szerz6désszegés megallapitasanak alapjaul szolgald tényt, kérllményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hataridé) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendel6 koteles a szerzddést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a szerzédés
megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerzédd fél tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kdzbeszerzési eljarashol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen vallalkozé a szerzédés
teljesitésenek teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendeld jogosult és egyben
koteles a szerzddest felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kézvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés moédositasara kizarolag a Kbt. 141. § alapjan keriilhet sor az
ott meghatarozottak szerint. Amennyiben a szerzédésmodositas igénye Vallalkoz6
oldalarél merll fel, akkor a szerzédésmodositas valamennyi koltsége (a
szerzodésmodositasban reszt vevok bérkoltsége, kdzbeszerzési tanacsado dija,
hirdetmény koéltsége) Vallalkozoét terheli.
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7.17. Megrendelé a szerzédést felmondhatja, ha:
a. feltétlenul sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely

esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkozé személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak
megszegése miatt kotelezettségszegesi eljaras indult vagy az Eurdpai
Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabdl eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettsegszegés tortent, és a birésag Aaltal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitkk, hogy jelen szerzédés barmely jogcimen térténd
megszlnése/megszlintetése esetén a Vallalkozd koteles a megsziinés napjan a
munkateriiletet dokumentaltan a Megrendelé birtokaba adni (a szerzddés
megsziinésével a Vallalkozé birtoklashoz valé joga automatikusan megsz(inik).
Vallalkozé jelen szerzdédés alairasaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzddés
barmely jogcimen torténé megszlinésének napjatdl a munkaterillet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendel6 jogosult — akar onhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendelé — amennyiben jelen szerzédés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkaterileten lévé vagyontargyait
(ide nem értve a beépitett vagyontargyakat) realis idén belil a Megrendeld
képviseléjéenek jelenléte mellett elszallitsa.

7.19. Az ajanlatkéréként szerz6dé fel a szerzddés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol irasban kételes nyilatkozni.

7.20. Amennyiben a Vallalkoz6 irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a
szerzddésben az atadas-atvéeteli eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét
kovetd tizendét napon belil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be az ajanlattevéként szerzodé fél kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkéré a szerzddésen alapulé ellenszolgaltatasbél eredé tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynemd és lejart kbvetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetéve tett eset kivetelével — a kézbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkérdé szerzédésszegése
esetére iranyado jogkévetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kulfoldi addilletésegli nyertes ajanlattevd koteles a szerzédéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtol a
magyar adéhatdésag kozvetlenul beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozéd
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.
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7.24. Vallalkozé ajanlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerzédésben mas
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontnak minésiilé megajanlason kiviil az
alabbi értekelési szempontra az alabbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
koteles teljesiteni (amennyiben ajanlattevé énéletrajz becsatolasaval szakembert
bemutatott ajanlataban):

2. Hozzaadott érték, sajat teljesités aranya (%) 70,44%
3. A teliesitésbe bevonasra kertlé az M3. alkalmassagot
igazolo  helyszini  kivitelezési munkalatokat iranyitd
szakember lakott 6vezetben elhelyezkedé ivéviz és/vagy
szennyviz  halézaton helyszinen alakformalt PE
béléscséves technologiaval végzett rekonstrukciés munka
helyszini iranyitasaban szerzett szakmai tapasztalata (0-5
projekt)

Bukta Maté Ferenc

Projekt szama 5

A 2. ertékelési szempontra vonatkozéan a megvalositdas soran az ajanlatban
megadott értékelésre kerlilé ,Hozzaadott érték, sajat teljesités aranya (%)” értéket a
kivitelezés soran tartani kell, melynek kévetelményét a miiszaki ellenér ellenérzi az
alabbiak szerint:

- A szerz6dés teljesitése soran minden benyljtott szamlahoz tartozo, az
elvégzett feladatokat tartalmazé arazott kéltségvetéssel egyiitt az elvégzett
feladatok kapcsan az ajanlatban szerepléeknek megfelelé modszerrel
elvegzett tényleges hozzaadott érték szamitast is be kell nyujtania a
Megrendel6 felé a Vallalkozénak

- a tablazatban szereplé adatok valésagtartalmat az alabbiak szerint
ellenérzi a miszaki ellenér:

o az (1)(7) oszlopokban szerepld koltségek 6sszegének
szuroprobaszeri ellenérzésével
o az ajanlatban sajat teljesitményként megjeldlt munkanemek
vonatkozasaban pedig valamennyi sajat teljesitményként megjelélt
munkanem vonatkozasaban annak ténylegesen sajat
teljesitmeénykeént vald végzését az alabbi dokumentumokbol ellenérzi
a muszaki ellenér:
= ¢épitési naplo létszam adatok, gépi felszereltség, helyszinre
szallitott épitéanyagok
= sajat eszkdzként megjeldlt eszkéz forgalmi engedélye vagy
targyi eszkdz nyilvantarté lapja
* az adott munkavallalok tekintetében a T1041 ill. a T1042 tb.
bejelentd lapok kinyomtatott valtozata
— A hozzaadott erték aranyat a szerzédés teljesitése végén (a miszaki
atadas-atvetel lezarasaig) el kell érnie a nyertes ajanlattevé(k)nek. A
hozzaadott értéket az eredeti miszaki tartalom vonatkozasaban ellenérzi az
Ajanlatkéré, az esetleges szerzédés mobdositasok/modosulasok nem
relevansak e tekintetben.

Amennyiben a tényleges Hozzaadott érték, sajat teljesités aranya (%) a szerzédés
teljesitese soran kevesebb, mint a nyertes ajanlattevé ajanlataban szereplé %
ertek, Ajanlatkérd jelen szerzédésszegést sllyos szerzédésszegésnek minésiti és a
hibas teljesitési kétbért is érvényesiti Vallalkozo felé.
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A 3. értékelési szempont kapcsan a Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a
bemutatott szakember a kivitelezés ideje (az adott szakag helyszini munkavégzése)
alatt az egyes helyszineken legalabb heti 1-szer megjelenik és ezt az épitési
napléban is igazoljak, melyet a miiszaki ellenér heti rendszerességgel ellenériz.

A miszaki ellenér a nyertes ajanlattevé ajanlatdban tett megajanlasai
vonatkozasaban tett helyszini ellenérzéseit és annak megallapitasait az épitési
napléban dokumentalja.

A 2. ertékelési szempontra vonatkozdéan a Vallalkozo feladata ajanlataban tett
megajanlasanak szerzddés teljesitése soran térténé betartasanak dokumentalasa. A
dokumentaciét ugy kell dsszeallitania, hogy azt a miszaki ellendr és a szerzédés
teljesitését esetlegesen ellenérzd szervek is kontrollalni tudjak (6sszegezések,
alatamasztd okiratok, foté dokumentacio).

Megrendelé a vallalasok betartasanak ellenérzése kapcsan minden egyes
intezkedést dokumental.

Amennyiben  Vallalkozé nem az értékelési szempontoknak  minésilé
megajanlasoknak megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak
minésuld megajanias megsertése sulyos szerzédésszegésnek mindsil, valamint a
Megrendel6 a hibas teljesitési kétbeért is érvényesiti Vallalkozé felé.

Vallalkozé ajanlatanak szakmai miszaki ajanlat részében megajanlott anyagokat
koteles beépiteni. Ettdl csak az erre vonatkozé szerzédesmodositast kdvetden térhet
el, termeészetesen akkor is az el6irt parameterek mindegyikének meg kell megfelelnie
a beépitendd anyagoknak.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint megrendelé koételes a Kozbeszerzési
Hatésagnak bejelenteni, ha a nyertes ajanlattevoként szerzédé fél szerzédéses
kotelezettségét sulyosan megszegte. Ezen bejelentést kbvetéen pedig a Vallalkozé a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizaré ok hatalya ala kerdl.

7.25. A kivitelezés soran vallalkozé vallalja, hogy legalabb 1 ,EU Stage V’ vagy
magasabb kérnyezetvedelmi besorolasu foldmunkagépet és legalabb 1 16-os vagy
magasabb kdrnyezetvédelmi besorolasi anyagszallitd jarmivet hasznal. A
kérnyezetvédelmi besorolasat igazolé okiratot a mdlszaki ellenér ellenérzi a
munkagép esetén gyartéi/forgalmazoéilkereskeddi cégszerlen alairt nyilatkozat vagy
gép ismertetd vagy gyari brossura, anyagszallité jarmivek esetén forgalmi engedély
masolataval, mely dokumentumokat vallalkoz6 az e-napléban kételes rogziteni.

8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatalyos térvényi
szabalyozasokban, rendeletekben eldirt szavatossagi feltételeket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétdl kell
szamitani. A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendd figyelembe.

8.2. A Vallalkoz6 a jelen szerzdédés alapjan, egyedi megrendelésenként a miiszaki
atadas-atveteltdl szamitott 36 honap jotallasi kotelezettséget vallal. A jotallasi
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kételezettség kiterjed arra, hogy az elkészilt mi megfelel a jogszabalyokban, a
vallalkozasi szerzédesben, hatésagi hatarozatokban, a miszaki leirashan és annak
mellekleteiben foglalt valamennyi kovetelménynek, elbirasnak, szabvanynak. A
Vallalkozé koteles sajat koltségén a lehetd leghamarabb helyrehozni a hibakat. A
Vallalkozé jétallasi kotelezettségének részletes szabalyait a Ptk. rogziti.

8.3. Vallalkozd a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétdl szamitott 3
munkanapon belil kételes a javitast elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal
annak befejezeseig folyamatosan munkat veégezni. A hiba kijavitasanak vegsé
hatarideje a bejelentést kévetd 10 nap. Amennyiben technolégiailag a fenti idé nem
tarthatd a miszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az iranyado.

8.4. A kozvetlen balesetveszelyt eredményezd hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazandoak, hogy a Vallalkoz6 a bejelentést kovetd 24 6ran belll kételes a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igenyekkel kapcsolatos hataridék barmelyiket
megserti a Vallalkozé, a Megrendeld jogosult a munkat harmadik személlyel a
Vallalkoz6 koéltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fennallasat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkoz6 kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal veégzett munka okozta a késdbb bekdvetkezett hibat.

8.6. Vallalkozo koteles megtériteni azon pluszkoéltsegeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megilletd kellékszavatossagi
ill. kalén jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezd jotallasi jogokat, és azok
érvényesithetésegét.

8.8. Vallalkozé telies kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokért, fuggetlendl attdl, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramld kar esetén a
Vallalkozé koteles az errdl vald tudomasszerzést kovetdé 3 munkanapon belil a
Megrendelét teljes korden mentesiteni a kartéritesi igények aldl, illetve amennyiben
Megrendelé a kartéritési igényt teljesitette, kdteles a fenti hataridében a Megrendeld
altal teljesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkozo teljesitésével kapcsolatban Megrendeld ellen per indul,
Vallalkozé — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendelé oldalan kételes a
perbe beléepni eés minden intézkedést megtenni Megrendelé pernyertessége
erdekeben, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendeld
pernyertessegét egyeb mddon elésegiteni. Pervesztesseg esetén kételes megtériteni
minden olyan negativ jogkdvetkezmény kéltsegét, amely az 6 tevekenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

8.10. A jotallasi igények biztositasara a Vallalkozd a szerzédés szerinti AFA nélkil
szamitott ellenszolgaltatas 6sszegének 5%-a mértéki jolteljesitési biztositékot nyujt
a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés elbirasait figyelembe véve a
jotallasi kotelezettség kezdetenek idépontjara a megrendeld rendelkezésére bocsat,
melynek a jotallasi idészak vegeéig kell fennallnia. A biztositék szolgaltatasanak
kotelezettsegét a vallalkozé a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint -
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valasztasa szerint nyujthatja 6vadékként az eldirt pénzésszegnek a Megrendeld
fizetési szamlajara torténé befizetésével, atutalasaval, pénzigyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazo —
kotelezvénnyel.

8.12. A hibas teljesitéssel, valamint a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények
teliesitésére kikotott biztositék vonatkozasaban a megrendel6 lehetévé teheti, hogy a
biztositék vagy annak meghatarozott része a vallalkozénak a teljesitésért vagy
részteljesitésert jaro ellenértékbdl visszatartas Gtjan kertljon biztositasra, amelyre az
6vadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. AKbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerzédést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevoként szerz6dd félnek, illetve kdzdsen ajanlatot tevéknek kell
teljesitenie.

9.2. A Vallalkkoz6 a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megjelsit
alvallalkoz6(k) bevonasaval kételes teljesiteni. A Vallalkoz6 alvallalkozé(k) bevonasa
esetén is teljeskorlien és kozvetlentl felelés a jelen szerzédésben foglalt
kételezettseégek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a nyertes ajanlattevé a
szerzbdés megkotésének idépontjaban, majd - a késdbb bevont alvallalkozék
tekintetében - a szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles elézetesen az
ajanlatkerének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
szerzodés teljesitésében. A nyertes ajanlattevé a bejelentéssel egyiitt koteles az
ajanlatkerének az alvéllalkoz6 megnevezésén, addszaman, elérhetéségén, a
keépviseletre jogosult személyén tul az ajanlattevéi teljesitésen belill az alvallalkozoi
teliesités varhatd szazalékos aranyat, valamint az alvallalkoz6i szerzédés szerinti
ellenszolgaltatas értékét megadni, a mellékelt alvallalkozokra vonatkozé vallalkozéi
bejelentés minta szerint. A vallalkozé a szerzédés teljesitésének idétartama alatt
koteles a megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozék bejelentésben kézolt adatainak
valtozasarél. Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kozbeszerzési eljarasban el6irt kizar6 okok hatalya ala tartozd alvallalkozét. A
nyertes ajanlattevd koteles az ajanlatkérének az alvallalkozoi teljesitést kévetéen az
ajanlattevéi teljesitésen belll az alvallalkozdi teljesités tényleges szazalékos aranyat,
valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
ertéket bejelenteni.

9.4. Megrendelé a szerzédés teljesitése soran az épitési e-napld adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6 vesz részt.

9.5. Jelen szerzddés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
csereje tekintetében.

9.6. A Vallalkoz6 vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutédja is
teliesitheti a szerz6désben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkozé, vagy a nem
természetes személy alvallalkoz6 idékozben atalakult vagy jogutédiassal megsziint.
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9.7. Megrendeld régziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a mdiszaki ellenér az épitési napld adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6é
alvallalkozé vesz részt. Ezen szabalyok megszegése sUlyos szerzédésszegésnek
min&sdl.

9.8. A Vallalkozd az igénybe vett alvallalkozéért (k6zremikdddért) ugy felel, mintha
az alvallalkozéi (k6zrem(kodoi) altal vegzett munkakat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozok vonatkozasaban azon hatranyos
kovetkezményekért is felel, ami ezen alvallalkozok (kézremikdddk) igénybevétele
nélkul nem kdvetkeztek volna be.

9.9. A teljesitésbe bevonasra kerllé épitdipari kivitelezési tevékenységet veégzd
alvallalkozénak szerepelnie szilkséges a magyar épitészetrél szélo 2023. évi C.
torveny szerinti, épitéipari kivitelezési tevékenyseget végzok névjegyzékében. A
nyilvantartasban szereplés tényét a megrendelé ellenérzi a névjegyzéki adatok
alapjan: https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses A nem Magyarorszagon
letelepedett épitdipari kivitelezési tevékenységet végzd alvallalkozd gazdasagi
szereplonek a letelepedés szerinti orszag nyilvantartasaban szereplését, vagy a
letelepedés szerinti orszagban el6irt engedéllyel, jogositvannyal vagy szervezeti,
kamarai tagsaggal valo rendelkezes kévetelmenyét sziilkséges igazolnia.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozotti kapcesolattartas szoban és irasban torténhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok ervényessegének feltétele, hogy a nyilatkozattevé nyilatkozatat
a masik felhez haladéktalanul irasban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzdédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi szemelyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendelb részére:

Név: Racz Attila Istvan elnék-vezérigazgatd
Cim: 9025 Gyér, Imahaz u 1.

Telefon: +3696522600

e-mail: attila.racz@pannon-viz.hu

Név: Lipovics Janos miiszaki igazgato
Cim: 9025 Gyér, Orszagut u 4.

Telefon: +36203827403

e-mail: lipovics.janos@pannon-viz.hu

A Vallalkoz6 részére:

Név: Varga Zoltan tgyvezetd
Cim: 3396 Kerecsend lpar ut 10.
Telefon: +36 302966472

e-mail: agriapipe@agriapipe.hu

Vallalkozasi szerz6dés 19/36. oldal



PV Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak 2025-2026. ME — 2. rész

A teljesitésbe bevonasra keriilé szakember? részére:

Név: Bukta Maté Ferenc, MV-VZ, 01-20095, 01-68458
Cim: 3396 Kerecsend Ipar at 10.

Telefon: +36 30381-2057

e-mail: agriapipe@agriapipe.hu

A Miszaki ellendr részére:

Nev: Harsanyi Ferenc, 08-6826, ME-VZ
Cim: 9025 Gyér, Imahaz u 1.

Telefon: +36202137619

e-mail: harsanyi.ferenc@pannon-viz.hu

10.3. A munkak csak érvényes munkateriilet atadas-atvétel és a munkalatok
megkezdéséhez szikséges engedélyek birtokaban kezdhetdk meg. Megrendelének
a munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban kell a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozé jogosult és koteles a munkateriletet
atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valdé alkalmassagot megvizsgalni, az
esetleges hianyossagokat jegyzékonyvben (épitési napld) rogziteni és ebben felhivni
a Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok megszintetésére. Kételes tovabba a
Vallalkoz6 — a lehetéségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a munkaterileten
korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavégzeést.

10.4. A Vallalkoz6 kételes minden a végrehajtas soran szilkségessé valo ideiglenes
vagy veégleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyéb koltségek a Vallalkozét terhelik.

10.5. A munkaterlleten végzett munkak jogszabalyoknak megfelel6, szerzédésszer(
teljesitéséert a Vallalkkoz6 a felelés, igy kiléndésen a balesetmentes
munkakortimények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerii foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevonasra kerilé allomany tekintetében a Vallalkozo kételes
biztositani, hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes
mertékben 6sszeegyeztethett a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerzddeés teljesitésehez szilkséges Hatdsagnal térténd gyintézéshez Vallalkozo
szamara Megrendel6 meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkozo koteles allandé helyszini képviseldje altal biztositani az dsszes
sziukseges fellgyeletet es iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkoz6 nevében a Megrendelé képviseldjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Vallalkoz6 a beruhazas megvalésitasa soran elegenddé szamua képzett és
tapasztalt vezetét és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét
koteles biztositani, hogy a szerzédés szerinti kbtelezettségeit megfeleléen és idében

> Az ajanlatban megjel6lt teljesitésbe bevonasra keriilé szakember
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teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tlizvédelmi eléirasokat ismerniik kell.

10.9. A Vallalkozé kételes a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a
hibak kijavitasat szigortan a szerzédés szerint, azzal 6sszhangban végezni. A
Vallalkoz6 koételes szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitasaihoz, minden olyan Gigyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendel6 utasitasa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetdleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendelé célszerltlen vagy
szakszeritlen utasitast ad, erre a Vallalkozoé koételes 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabol eredé karért Vallalkozo felelés. Ha azonban
Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, akkor a Megrendeld
utasitasa szerint Megrendelé kockazatara koteles a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkoz6 a kivitelezés soran fellepé modositasi igényeket a Megrendelével
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas Kkivitelezési korilményeire vonatkozo, kilsé szervek altal
hatdsagi jogkdrben adott, jogszer(i utasitasokat a Vallalkoz6 kételes megfeleléen
vegrehajtani és arrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizarolag akkor mentesiliinek a szerzédésszegés kovetkezményei
alél, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer(i teljesitésére
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkodrében vagy mindkét fél
erdekkorén kivul esd okbol lehetetlendilt.

10.13. Felek régzitik, hogy vis maior esetben a szerzdédést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztil fennall. Vis maior esetén az errél
tudomast szerz6 fél haladéktalanul koételes a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabdl, vagy nem megfeleld teljesitésebdl eredd karokeért felelés.

10.14. A Szerzddés és a felek k6zotti kommunikacio nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkozé a kivitelezés soran az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint koteles az épitési napléval kapcsolatos
kotelezettségeit ellatni. Vallalkozd épitési naplot koteles vezetni az e-napld
megnyitasa (adatok, tervek, szerzédések feltoltése, személyek meghivasa)
meghatalmazéas atjan a Vallalkozé feladata. Az e-naplé rendszerhasznalati dijanak
fizetési kotelezettsége a Vallalkozot terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkateriilet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkaterllet megfeleld, ha az anyag, ill. eszk6z6k odaszallitasa megoldhatd, és a
munka megkezdhetd.

11.3. A Vallalkoz6 energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendel6
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendelé kéziizemi
szerzOdese alapjan eléegiti ki a Vallalkozé, akkor kételes legkésébb az atadas-atvétel
eljaras lezarasaig a Megrendelé felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a kézluizemi szolgaltatéonak, energiakereskeddnek fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozé kozvetlenil az koézuzemi
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szolgaltatétol/energiakeresked6tol elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kdzszolgaltatasok ellenértékének megfizetese, valamint a veételezési
pontok elbontasanak és a kdzterilet helyreallitasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

11.4. A munkateriilet atadasat kovetéen a személy-, vagyon-, €s munkabiztonsagrol,
a kornyezetvédelmi szabdlyok betartasarél a Vallalkozd koételes gondoskodni.
Vallalkozé felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felrbhatéd
mobdon keletkezett hianyokért, ill. karosodasokert.

11.5. Vallalkozé koteles az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozé koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen koételezettségeinek elmulasztasabdl,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl adodott.

11.6. Vallalkozé koteles az altala hasznalt kézutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyezddéstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkozé a kozteriileteken a koézlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.8. Mivel a beruhazas targya korul mas 6nalldé ingatlanok/felepitmenyek vannak,
Vallalkoz6 koételes azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése elétt dokumentalni, kivéve ha olyan munkak a jelen szerzddes
targyai, amelyek jellegiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkoz6 tevékenysége miatti igény
mertl fel akar Megrendelé, akar harmadik szemely oldalarol, Vallalkozé
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalé allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallit-e.

11.9. A Vallalkozénak és alvallalkozoinak az anyagok es eszkézdk mozgatasat ugy
kell végrehajtania, hogy a szallitas soran hasznalt utak, éplletek és éplletrészek és
azok mutargyai karosodast és seérilést ne szenvedjenek. A szallité utvonalak
kiépitésével, karbantartasaval, megerdsitésével, javitasaval és helyredllitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok koltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kdrnyezetkarosodaseért
vagy szennyezésért a Vallalkozét terhel minden feleldsseg és viselnie kell annak
koévetkezmenyeit.

11.10. Vallalkoz6 koteles a munkaterilet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkaterilet &érzését Vallalkozdé sajat, megfelelé jogositvanyokkal
rendelkezé munkavallaléival vagy erre szerz6dott szakcéggel biztositja.

11.12. Vallalkoz6 koteles a jogszabalyban foglalt tajékoztatd tabla elhelyezésere és
folyamatosan, a jogszabalyban el6irt tartalommal valé lathatésaganak biztositasara.

11.13. Vallalkozd koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gy(jteni, és hivatalos hulladékleraké-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé
megfeleléen igazolni.
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11.14. Amennyiben Vallalkozé tevékenysége kozterllet igénybevételével jar a
kozterlletfoglalasi engedély megkérése, és annak koltségeinek viselése a
Vallalkoz6t terhelik.

11.15. Megrendel6 rogziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitéanya
tulajdonjogarél — tekintettel azok avultsagara és érték nélkiliségére — a Vallalkozo
javara ellenérték nélkill lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszallitani a
helyszinrdl legkésébb a mliszaki atadas-atvétel megkezdéséig.

11.16. Az eltakarasra kerll6 munkarészek eltakarasa el6tt a miszaki ellendrt
kozvetlendl, ill. az épitési naplén keresztiil megfelel6 idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozénak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld
kovetelheti, hogy tarjdk fel az eltakart munkarészeket, melynek kéltségei a
Vallalkozét terhelik.

11.17. Vallalkozé kételes a Megrendel6 utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabdlyai iranyaddak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Vallalkozo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkozé a szerzédéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendelé kockazatara ellathatia. A Vallalkozé kételes
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hat6sagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhatod, ha mas médon a
szerzddésszerl teljesités nem biztosithato.

11.18. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jovahagyas, tanusitas
szikseges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén belil a
Vallalkozé feladata és kéltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a miszaki leiras a
Megrendel6 feladatava teszi.

11.19. Vallalkozo kételes egyuttmiikodni az érdekelt szervekkel, kézszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkoz6 a beépitésre keriilé anyagokrél vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenertékl hazai Mindsité Intézet altal kiadott minéségi tanusitvanyt koteles adni.
Ezt a tanUsitvanyt a beépités el6tt a miszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felhasznalandé anyagokrél és termékekrél a harmadik személy gyartdé a
Vallalkozénak ilyen tanGsitvanyt nem allit ki, ugy a Vallalkozé a beépithetéségre
vonatkozé alkalmassagrol kételes irasban nyilatkozni.

11.21. A Vallalkozo az 6t terhel6 jotallasi, kellékszavatossagi (kételezé alkalmassagi)
idon belili barmilyen jogcimen torténd jogutéd nélkiili megsziinése esetére e
szerzodéssel engedményezi az alvallalkozéit (kdzremiikédéit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terhelé jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesitheté Osszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutéd nélkuli megsziinés napja. Ezen igények
ervényesithetésége érdekében a Vallalkozd a szerzédés soran (de legkésdbb a
teljesitesig) koteles igénybevett alvallalkozdinak cégnevét és székhelyét, adoszamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén kételes a Vallalkozé a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozoi valtozasokat a Megrendelének irasban tudomasara hozni. Az
elézbekrél Vallalkozoé koteles alvallalkozéjat irasban értesiteni.
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11.22. Amennyiben a szerzddés barmilyen okbol teljesités eldtt megszlinne, Ggy a
Vallalkozé haladektalanul, 3 naptari napon belll kételes a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkateriletet a Megrendelének visszaadni.

11.23. A szerzédés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédépiileten,
kozterlleten, vagy oda kinyul6, a Vallalkoz6 altal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsol6dd szerkezeten a Vallalkozd csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgalo targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendel6 kulén irasban hozzajarult. Az ezen el6iras megszegéséért a Vallalkozot
kartéritési felelésseg terheli.

11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendeld jogosult a Vallalkozo6t valamely munkavallald
vagy alvallalkozé lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott épuletben iranyadé szabalyzatokat
megsérti, illetve egyebekben a titoktartasi szabalyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kbvetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendeld, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkozd a hataridére és
megfeleld mindségben valo teljesitést sulyosan veszélyezteti Ez esetben, a
Vallalkoz6 — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendel6 utasitsa alaptalan
— koteles 2 munkanapon beltl az érintett munkavallalét vagy alvallalkozét a
munkaterlletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazand6é azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miszaki ellendr jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Vallalkozé vagy alvallalkozéja a munkateriileten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy szilkségtelenil veszélyezteti.

11.25. A \Vallalkozé teljesitésre vonatkozé fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS
12.1. Atadas-atvételt megel6zé eljaras

A Vallalkozé a Munkak, illetve a Munkak kilén Miszaki Atadas-atvételi Eljaras
kereteben atadasra kerul6é részének befejeztével a teljesités el6tti megvizsgalasra
tortené felajanlasrol (alkalmas-e az atadas-atvétel megkezdésére a teljesités) a
Muaszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének hatarideje el6tt legalabb 10 (tiz)
naptari nappal kételes értesiteni a Megrendel6t azzal, hogy a Miiszaki Atadas-
atvételi Eljaras megkezdésére készen all (a tovabbiakban ,Készre Jelentés”).

A Megrendeld az eértesitéstél szamitott 3 (harom) naptari napon belul kételes az
Epitési Terilleten megjelenni, és a teljesitést megvizsgalni abbél a szempontbdél,
hogy az az atvétel megkezdésére — a megkezdésre elbiranyzott allapotban -
alkalmasnak tekintheté-e.

Ha a Megrendel6 megallapitja, hogy

(a) az atadassal érintett Munkak befejezddtek, és az els¢ attekintés alapjan a
teljesités lenyegében hianymentes és varhaté, hogy a még esetleg fennallé
hibak, illetve hidnyossagok a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras lezarasig
rendelkezésre allé iddben elvégezhetdéek lesznek, errél azzal értesiti a
Vallalkoz6t, hogy a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének nincs
akadalya;

(b) ellenkezé esetben meghatarozza azokat a javitasokat és hianypotlasokat,
amelyeket a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdéséhez még el kell
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vegezni.

A fenti (b) pont szerinti nyilatkozat kiadasa esetén a Vallalkozd haladéktalanul
megkezdi a megjeldlt hibak, hianyossagok kijavitasat, pétlasat, es amikor agy itéli
meg, hogy a Munkak alkalmasak a jelen Szerzédés feltételei szerint a Mlszaki
Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére, ismételten értesiti a Megrendelét a Készre
Jelentésrél, azzal, hogy a kdlcsonds egyuttmikddésre tekintettel, a fentiekben
meghatarozott idétartamoktdl a révidebb idétartamok iranyaban eltérhetnek.

A M(szaki Atadas-atvételi Eljaras csak akkor kezdheté meg, ha a Megrendelé a
Készre jelentést elfogadja. Ez nem jelenti azt, hogy a Megrendelé elfogadta a
teljesitést, csak annak rogzitését jelenti, hogy a teljesités allapota, a teljesités adott
szakaszaban alkalmas a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére. A
Megrendelé ez esetben megteszi a szikséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Miszaki Atadas-atvételi eljarason azon személyek/szervezetek is részt
vegyenek, akiknek/amelyeknek a kdzremlkodése Megrendelé részérdl feltétlendil
szilkséges.

12.2. ATADAS-ATVETEL - A Munkak atadas-atvétele

A muszaki atadas-atveteli eljaras megkezdéeseének feltétele az atadasi dokumentacio
megrendel6 részére torténd atadasa. A dokumentacionak az alabbi kévetelményeket
kell kielégitenie:

Formai kévetelmények:
(a) oldalszamozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos szamozasa;
(b) 1 eredeti, 1 masolati + 1 elektronikus példany (az elektronikus
példanyban a megvalésulasi tervek .dwg és .pdf allomanyokkal is).
(c) adokumentacié oldalait cégszerl alairassal kell ellatni
Tartalmi kovetelmények:
a) felelés mlszaki vezetdéi és kivitelezdi nyilatkozatok;
b) beépitett anyagok megfelelésegi dokumentumai;
c) épitési hulladékkezelés dokumentumai
d) merési-, valamint labor jegyzékdnyvek;
e) jelen szerzédésben rogzitett egyeb dokumentumokat
() jotallasi jegyeket
(g) Dbeépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati
és karbantartasi utasitasait
(h) jogszabalyban régzitett egyéb iratokat
(i) vizsgalati jegyz6konyvek (pl: témorség, teherbiras, vizzarésag,
nyomaspréba, ivovizvizsgalat, stb...);
() beuzemelési, probauzemi jegyzdkonyvek;
(k) tanusitvanyok;
()  megvalosulasi tervdokumentacid; geodéziai bemérési terv
(koordinatajegyzék); megvalosulasi terviapok.

A Mdszaki atadas-atvételi Eljarast a Munkak teljes korl elvégzését, és a Vallalkozé
altali Készre Jelentést kdvetden legkésdbb a teljesitési hataridé napjan kell elkezdeni
és a megkezdéseétdl szamitott legfeljebb 30. (harminc) naptari napon be kell fejezni.
E hataridé elteltekor a Megrendel6 a Munkak atvételérél vagy az atvétel
megtagadasarol nyilatkozni koteles. A Megrendelé a Munkakat akkor veszi at, ha
azok hiany és hibamentesen az elbirasoknak megfeleléen kerlltek elvégzésre.
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A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras kiterjed kiulonosen, de nem kizardlag a
kovetkezdkre:

(a) megtekintés, bejaras, minéségi, funkcionalis és esztétikai ellendrzés,

(b) atvetelkori vizsgalatok lefolytatasara,

(c) azatadas-atvételi dokumentacié formai és tartalmi kévetelményeit tartalmazé
dokumentacié atadasa.

12.3. Az Atadas-atvétel lezarasa

A Feleknek a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras soran lefolytatott vizsgalat
megallapitasait jegyzékdnyvben kell rogzitenitik. A jegyzékényvnek tartalmaznia kell
legalabb az alabbiakat:

(a) a Megrendeld szerint még fennallé hibak, hianyok felsorolasat, értékét és a
Megrendel6é altal a kijavitasra, poétlasra megjeldlt ésszer(i hataridét, és a
Vallalkozé ezek kijavitasara, pétldsara vonatkozé, a hataridét elfogado
nyilatkozatat,

(b) az atadas-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kételezettek nyilatkozatait,

(c) azismert és ervényesiteni kivant igényeket,

(d) aMegrendelének az atadas-atvétel soran atadott miiszaki dokumentacio listajat
(tervek, mérési jegyzbkonyvek, tanusitvanyok, hasznalati, kezelési utmutatok,
jotéllasi jegyek, karbantartasi, kezelési utasitasok),

(e) a jegyzbkényvben régziteni kell tovabba az eljaras eredményességét vagy
eredménytelenségét, azaz a Megrendeld nyilatkozatat a Munkak atvételére
vagy elutasitasara vonatkozoan, ez utébbi esetben ennek indokait,

(f) a jegyzbkdnyvben régziteni kell tovabba — sikeres atadas-atvétel esetén — a
jotallasi idé kezd6 idépontjat es a jotallasi id6 végeét,

(g) a Jogszabaly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket,

(h) a Felek képviselbinek alairasat.

A jegyzékonyvben a Megrendeld nyilatkozik a teljesités elfogadasarél - amennyiben a
tellesités a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas -, indokolt esetben annak
elutasitasaral, illetve arrél, ha a teljesités jelen allapotaban még hibajavitasra,
hianypoétlasra szorul.

Nem tagadhatdé meg az atvétel a teljesités olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
poétlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot (a
tovabbiakban ,Rendeltetésszerli Hasznalatot Nem Akadalyozo Hiba"), és azok
kijavitasat, potlasat a Vallalkozé6 a Megrendel6 altal megjeldlt ésszer(i hataridére
vallalta. Amennyiben a Megrendeld a Miszaki Atadas- atvételi Eljaras soran
Rendeltetésszer(i Hasznalatot Nem Akadalyoz6 Hibakat jelélt meg, azokat a
Vallalkoz¢ a javitasi idészakban koételes kijavitani, pétolni.

Amennyiben az el6zetesen irasban egyeztetett atadas-atvételi idépontban a
Vallalkozé nem vagy nem megfeleld - képviseletre jogosult — akar meghatalmazott —
személlyel - képviselteti magat, igy a Megrendeld jogosult a Miszaki Atadas-
atvételi Eljarast egyoldaltan lefolytatni. A Megrendel6 altal a Vallalkozé tavollétében
felvett hibajegyzék a Vallalkozé altal elfogadottnak minéstl. A Vallalkozé
tavolmaradasa nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzédés szerinti kijavitasi és
egyeb kotelezettségenek a teljesitése aldl.
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12.4. A javitasi id6szakban elvégzendé munkak és a Munkak végleges atadasa

A javitasi idészak (a tovabbiakban ,Javitasi |d6szak”) a Miszaki Atadas-atvételi
Eljaras megkezdésének napjan kezdddik és a Miszaki Atadas-atvétel lezarasaig tart.

A Javitasi |dészakban a Megrendeld altal a jegyzékényvben meghatarozott
javitasokat és hianypoétlasokat a Vallalkozd folyamatosan végzi és értesiti a
Megrendelét a hibak kijavitasarol, hianyok poétlasarél, és a Megrendeld ismét
megvizsgalja a teljesitést. A Felek a fentiek szerinti eljarasukat mindaddig kételesek
folytatni, amig a teljesités alkalmassa nem valik a Végleges Atadasra.

A Munkak végleges atadasa (a tovabbiakban ,Végleges Atadas”) egyben a Miiszaki
Atadas-atvételi Eljaras befejezése/lezarasa, amelyre akkor keriilhet sor, ha a
Javitasi Idészakban elvégzendé munkakat a Vallalkozé hianytalanul, teljes kériien
és szerzbdésszer(ien teljesitette.

Ha a Vallalkozé elmulasztia a Mlszaki Atadas-atvételi eljaras lezarasarodl szolo
jegyzOkonyvben rogzitett barmely Rendeltetésszer(i Hasznalatot Nem Akadalyozé
Hiba megadott hataridén bellli kijavitasat, a Megrendel6 dénthet, Ggy hogy

(@) az atvételi jegyz6kényvben meghatarozott, a még fennallé hiba kijavitasanak
vagy a hianyossag potlasanak értékével megegyezd dsszeg erejéig csokkenti a
Vallalkozasi Dij 6sszegét és a Javitasi ldészakot lezarja.

A miszaki atadas-atvételi eljaras befejezése soran az épitési munkateriletet
Vallalkozé a Megrendeld részére visszaadja. Amennyiben az épités dokumentalasa
elektronikus épitési napléban tortént (a tovabbiakban e-naplé), az eljaras
eredményes lezarasanak feltétele a munkaterilet e-naploban térténé visszaadasa.

12.5. Epitési Terillet helyreallitasa

A Mlszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezéséig — vagy ha Javitasi Idészak ezen
id6pontig nem zarult le a Végleges Atadasig - a Vallalkozénak el kell tavolitania az
Epitési Terileten még meglévé eszkézeit, a megmaradt anyagot, térmeléket,
hulladékot és az ideiglenes létesitményeket.

12.6. Birtokbaadas

A Felek eltér6 megallapodasanak hianyaban a Vallalkozé az Epitési Terlletet a
191/2009. Korm. rendelet el6irasai szerint koteles a Megrendeld birtokaba adni.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint kételes az eljaras
eredményéerdl szol6 tajékoztatédt tartalmazd hirdetményt a szerzédéskotést kovetd
hisz napon belil megkiildeni kézzétételre a Kozbeszerzési Hatdésag részére az
EKR-en keresztil.

13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint koteles szerzédés
moédositasardl legkésébb a szerzédés modositasatdl szamitott 6t munkanapon belil
az (1) bekezdés j) pontja szerinti tajékoztatét tartalmazoé hirdetményt megkiildeni
kozzétételre a Kozbeszerzési Hatdsag részére az EKR-en keresztiil.
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13.3. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajanlatkérd szerz6dé fél kdteles
az EKR-en keresztil a Kozbeszerzési Hatésag 4ltal mikodtetett nyilvanos
elektronikus szerzédéstarban (a tovabbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben
kbzzétenni a szerzddés teljesitésére vonatkozo kdvetkez6 adatokat:
ca) hivatkozast a kozbeszerzési eljarast megindité hirdetményre (hirdetmény
nelkul indulo eljarasok esetében felhivasra),
cb) a szerz6do felek megnevezését,
cc) azt, hogy a teljesités szerzédésszer( volt-e,
cd) aszerzbdés teljesitésenek az ajanlatkérd altal elismert idépontjat, valamint
ce) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
értékét a szerzé6dés mindegyik fél - tAmogatasbdl megvalésuld kézbeszerzés
esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - altal tortént
teljesiteset kdveté harminc napon belll.

13.4. A Kbt. 43. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajanlatkéré szerz6dé fél koteles
az EKR-ben kdzzetenni a szerzédés teljesitésébe bevont alvallalkozoval 6sszefiiggd
kovetkezd adatokat:
ea) az alvallalkoz6 megnevezését, adészamat, a kdzbeszerzésnek azt a részét,
amelynek teljesitéséhez az alvallalkozot az ajanlattevé igénybe kivanja venni,
az alvallalkozéi teljesités varhatdé szazalékos aranyat az ajanlattevéi
teljesitésen belll, valamint az ellenszolgaltatas alvallalkozéi szerzédésben
meghatarozott értekét az alvallalkozd nyertes ajanlattevd altali bejelentését
kévetd harminc napon belil, tovabba
eb) az alvallalkozéi teljesités tényleges szazalékos aranyat az ajanlattevoi
teljesitésen belll, az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas értéket az (1) bekezdes c) pontja szerinti adatok rogzitésével
egy idében.

13.5. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras elékészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett 6sszes iratot a kozbeszerzési eljaras
lezarulasatol [37. § (2) bekezdés], a szerzbdés teljesitésével kapcsolatos 6sszes
iratot a szerz6dés teljesitesétdl szamitott legalabb 6t évig meg kell 6rizni. Ha a
kozbeszerzessel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - birésagi
felllvizsgalat eseten a feliilvizsgalat - jogerés befejezéseéig, de legalabb &t évig kell
megorizni.

13.6. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkéré szerzédd fél koteles a
Kbzbeszerzési Hatésag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a
kdzbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkuldeni vagy résziikre elektronikus Uton
hozzaférest biztositani.

13.7. Az épitmények tervezésével es kivitelezésével kapcsolatos egyes vitak
rendezésében kdzrem(kodS szervezetrdl, és egyes torvényeknek az épitésigyi
lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a késedelmes fizetésekkel 6sszefiiggd
modositasardl szolé 2013. évi XXXIV. toérvény 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakértéi Szerv a Kozbeszerzési Hatdsag kijelolése alapjan
szakhatosagként mikédik kézre a kozbeszerzési szerzédések teljesitésének és
modositasanak ellenérzésére iranyulé eljarasban.

14. SZERZOI JOGOK
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14.1. A Megrendel6 a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotds esetében kikéti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzGi jogrol sz616 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjt.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendeld a szerzédés teljesitése soran
keletkezett, szerzéi jogi védelem ala esé valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejd, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhatoé
szerz0i jogokra, amely magaban foglalja az Szjt. 46. §-a szerinti harmadik személyre
atruhazhatosag jogat, valamint az Szjt. 47. §-a szerinti, a m{ atdolgozhatésagahoz
és a ml tébbszorozéséhez valo felhasznalasi jogosultsagot is. A Vallalkozé csak a
Megrendelé elbzetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az elkészilt ma
barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzédés alapjan
nyUjtott szolgaltatasrél. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a vallalkozoi dij
tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkozé a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt all6 szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendelé elézetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerz6déesben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses koételezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek kozott felmertilé jogvitak tekintetében a
magyar jog, kulondsen a Polgari Torvénykdnyvrdl szold 2013. évi V. térvény, a Kbt.,
az Szjt. rendelkezeései az iranyadok. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kozottuk felmerild esetleges jogvitat — fokozott egytttm(ikodési kotelezettség mellett
— targyalasos uton prébaljak meg rendezni, és csak ennek meghilsulasa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, Ggy kikétik — hataskértdl
figgéen — Megrendelé székhelyileg illetékes Jarasbirésag, vagy Toérvényszék
kizarélagos illetékességét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés barmely pontja
kogens jogszabalyba utkézne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelezé érvényl
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sértd
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kiléndsen a szerzédés
modositasa nélkil — a megsértett kotelezé érvényli jogszabalyi rendelkezés vagy
kozbeszerzeési dokumentumi rendelkezés kerlil. Fentieket kell megfelel6en
alkalmazni, ha valamely kégens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerzédés része és azt szovegszeriien a szerzédés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerz6dés részét képezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: kbzbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészit
tajékoztatasok is
3. szamu melléklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositas meglétérdl
4. szamu melléklet: Vallalkoz6 atlathatésagi nyilatkozata
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5. szamu melléklet: A kivitelez6 és alvallalkozd az épitbipari kivitelezési
tevékenységet  végzdk névjegyzékben szereplésének igazolasa:
https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses

6. szamu melléklet: Az el6irt targya szerinti tevékenységre (ivovizvezeték-
/csapadékcsatorna-/kézmi-/melyépités) vonatkozé MSZ SO vagy azzal
egyenértéki tanusitvanyok (MSZ EN ISO 45001)

7. szamu melléklet: Alvallalkozokra vonatkozé vallalkozoéi bejelentés (a
kivitelezes soran folyamatosan aktualizalva)

8. szamlu melléklet: jolteljesitési biztositék (miszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolandd)

A szerzbdés fenti mellékletei a jelen okirattal egyiitt alkotjak a szerzédést, igy egyutt
olvasandok és értelmezenddk fuggetlenil attél, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kerulnek.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott, de a jelen szerzédésre vonatkozé minden
egyéb kérdésben elsddlegesen a Kbt., tovabba — ezen tulmenden, a Kbt. altal nem
szabalyozott kérdésekben - a Ptk. vonatkozé rendelkezései az iranyadoéak.

A szerzédés a mindkeét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezet6
tisztségviseldjének (Vallalkozonal cégszeri) alairasa esetén érvényes. A szerzddés
mindket Fél altali alairasa napjan jon létre és lép hatalyba. Amennyiben az alairasok
napja nem egy napra esik, akkor a késébbi datum a hatalyossag kezdetének
datuma.

Felek a szerzédest, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas és
ertelmezés utan, helybenhagyolag alairjak. A szerzédés 3 megegyezd, eredeti
példanyban készil, melybél 2 példany a Megrendel6ét, 1 példany a Vallalkozot illeti
meg.

Gyér, 2026. % LA 03, Kereooenct. , 2026. pmeaiws © 28,
P
& t

PANNON-ViZ Zrt. AGRIAPIPE Csétisztité, Epitd és
Szolgaltato Kft.

képviseletében:
Varga Zoltan
ugyvezetd

képviseletében:
Racz Attila Istvan
elndk-vezérigazgatd

Megrendelé Vallalkoz6

- ————
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ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT
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(a nyilatkozatot a szervezetnek, valamint a_gazdalkod6 szervezetben kézvetlenll vagy
kézvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezetnek is ki kell téltenie)

Alulirott

vezetd tisztségviseld (név, beosztas)
Név: Varga Zoltan, ugyvezet6
a

Gazdasagi szerepld AGRIAPIPE Csétisztité, Epité és Szolgaltaté Kift.

Székhely: 3396 Kerecsend, Ipar ut 10.
Cégjegyzékszam: 10-09-027774
Addszam: 14064726-2-10

képviseletében kijelentem, hogy szervezetiink a nemzeti vagyonrol szol6 2011. évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdés 1. alpontja alapjan az alabbi (kérem a megfelelét alahizni)
szervezet:

a) az allam, a koltségvetési szerv, a koztestllet, a helyi 6nkormanyzat, a nemzetiségi
onkormanyzat, a tarsulas, az egyhdazi jogi személy, az olyan gazdalkodd szervezet,
amelyben az allam vagy a helyi énkormanyzat kulén-kalon vagy egyitt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a kulféldi allam, a kulfoldi
helyhatésag, a kulféldi allami vagy helyhatosagi szerv és az Eurdpai Gazdasagi
Térségrol szolé6 megéllapodasban részes allam szabalyozott piacara bevezetett
nyilvanosan miikédé részvénytarsasag,

b) az olyan belféldi, vagy kulféldi jogi személy, vagy jogi személyiseggel nem rendelkez6
gazdalkodé szervezet, amely megfelel a kdvetkez6 feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosds és a terrorizmus finanszirozasa
megelézésérdl és megakadalyozasardl szolo térvény szerint meghatarozott
tényleges tulajdonosa megismerheto,

bb) az Eurépai Uni6 tagallamaban, az Eurépai Gazdasagi Teérségrdl szolo
megallapodasban részes dllamban, a Gazdasagi Egyuttmikodeési és
Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban rendelkezik
adoilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettés addztatas elkeriléserdl
sz0lo6 egyezménye van,

bc) nem mindsil a tarsasagi adordl és az osztalékadérol szolo térvény szerint
meghatarozott ellendrzott kulféldi tarsasagnak,

bd) a gazdalkod6 szervezetben kézvetlenul vagy kozvetetten tobb mint 25%-os
tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi szemely, jogi
személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodoé szervezet tekinteteében a ba), bb)
és bc) alpont szerinti feltételek fennallnak;

c) az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kbvetkez6 feltételeknek:

ca) vezetd tisztségviseldi megismerhetdk,
cb)  a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezetd tisztségvisel6i nem
atlathato szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladé részesedessel,
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cc)  székhelye az Eurdpai Unié tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrél
sz6l6 megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egyuttmikodési és
Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel
Magyarorszagnak a kettés adoéztatas elkerllésérél szolé egyezménye van.
A b) pont ala tartozé gazdalkodd szervezetként tulajdonosi szerkezetlnket a pénzmosas és
a terrorizmus finanszirozasa megel6zésérdl és megakadalyozasardl szoélé 2017. évi LI
térvény 3. § 38. alpontja szerint meghatarozott tényleges tulajdonosok megismerhetésége
érdekében az alabbiakban mutatjuk be:

Tulajdonosi szerkezetiink:

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodé szervezet esetén
cégnév, székhely és cégjegyzékszam, maganyszemély esetén név, lakcim, allampolgarsag
megjeldlése szlkséges)

c) pont ala esd szervezetként vezetd tisztségviseldinket az alabbiakban bemutatjuk.

Vezeté tisztségviseldink:

név, lakcim, allampolgarsag: Varga Zoltan, 1054 Budapest, Kalman Imre u. 21. 1/12,
magyar

A fenti adatok alapjan nyilatkozunk, hogy atlathaté szervezetnek mindsiiliink.

Kotelezettséget vallalunk arra, hogy a szervezetlinkben bekévetkezd, az atlathatésagot
befolyasol6 valtozas esetén haladéktalanul Gjabb atlathatosagi nyilatkozatot tesziink.

Keeonend.. 2026.... wepn 28

cegszerl alairas
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)
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Kedvezményezett neve, cime PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikozmi-szolgaltaté  Zartkoériien Mikodé
Részvénytarsasag

9025 Gyor, Imahaz u 1.

(akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl).

Tudomasunkra  jutott  hogy (a  tovabbiakban
"Meghatalmazo") az Onék Vallalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eléirja
a Vallalkoz6 szamara jolteljesitési biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

halad6 Osszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birésagi vagy valasztott
birésagi dontés, tovabba az Onok és a Meghatalmazé kézétti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Ondk altal résziinkre megkiildott irasos felszolitasara, amely
tartalmazza:

(@) hogy a Meghatalmazé nem fteljesiti a Szerzédés szerinti jotallasi
kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé6 nem a Szerzédésnek
megfeleléen jar el.

Barmely kifizetésre  vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onok
ligazgatéjanak/igazgatoinak] aldirasait, amelyeket bankjuk, vagy kézjegyzdé altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkozd6 jotallasi idé lejarata) -ig (a ,lejarat napja”’) kell
beerkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakildendé.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)
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Kedvezményezett neve, cime PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikozmi-szolgaltaté  Zartkoriien Mikoédd
Részvénytarsasag

9025 Gyoér, Imahaz u 1.

(megbizottaival és jogutddjaival egyitt, a Szerzédésben mint Megrendelé
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vaéllalkozé neve és cime)

(aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazo, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelezd  érvényl  elkotelezettséget vallalnak  a
Kedvezményezett fele minddsszesen (a "Garancialis 6sszeg"),
azaz: meértékben a Meghatalmazé Osszes, Szerzédés szerinti

jotallasi kételezettségei és feleldssége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazo barmely szerzédéses jotallasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy kérilmény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes telies feleléssége nem haladhatia meg a
Garancialis 6sszeg mértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleléssége nem engedheték
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nytjtott barmely
idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfiiggesztése, vagy a
Szerz6dés moédositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbdl kifolyélag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kovetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozé Jotallasi idGszak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancidanak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kiildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzédés
atruhazasara vonatkozo feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazold, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.
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Jelen garanciara vonatkozélag ugyanazon orszag joganak eldirasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzdédésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
nevében

Alairas(ok) a Kezes nevében
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ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI BEJELENTES

(MINTA)
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Alulirott* Varga Zoltan, mint vallalkozé 4 AGRIAPIPE Csétisztito, Epit(’i és
Szolgaltatdé Kft. cégjegyzésre jogosult kepviseldje - a Kbt. 138. § (3) bekezdésében

foglalt el6irt kotelezettségemet teljesitve — nyilatkozom, hogy az alabbi
alvallalkozékat vonom be a szerzddeés teljesitésébe:
A kdzbeszerzés azon Az igénybe venni A teljesités Szerepel a
része, amelynek kivant alvallalkozé varhato magyar
teljesitéséhez megnevezése szazalékos épitészetrol
alvalla_lk9:ot veszek (cégnévinév, aranya és az szolo "202,3. evi
igénybe székhely/lakcim alvallalkozéi C. térvény
adoészam/addazonosito szerzc?dt_as 20 !"t" i
jel, elérhetéség szenn’tl epitoipari
K épv;s eletre jog os:ult ellenszolgaltatas kivitelezési
személy neve) értéke (% és tevékenységet
netté HUF) végzok
névjegyzékében
IGEN/NEM
Ellenérzés
megtortent:
Adatlap csatolva
IGEN/NEM
Ellenérzés
megtortént:
Adatlap csatolva
Kelt: , 2026.

¥ Vallalkoz6 alairasra jogosult képviselGjének teljes neve
4 Vallalkozé teljes, vagy révid elnevezése

cegszerl alairas

Vallalkozasi szerz6dés
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