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Részvénytarsasag
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mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozé), (a tovabbiakban egyitt: Szerz6dé Felek)
kdzott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerzddd felek a szerz6dést a "PV Zrt. csatornaépitési feladatok 2025" elnevezési
(a kozbeszerzési eljaras EKR azonositdja: EKR002258632025) kozbeszerzésekrdl
szolo 2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, a Kbt.
115. § (1) bekezdése szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras 1. része: ,Orvény u.
szennyvizcsatorna épités” eredményeként és arra tekintettel irjak ala. A
kozbeszerzési eljaras sordn a beérkezett ajanlatok értékelését kovetben a
Megrendel6 a Vallalkozot, mint ajanlattevé ajanlatat fogadta el nyertesként. Erre
figyelemmel a Felek a torvényes hataridén belll szerz6dést kotnek egymassal az
alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. évi V. torvény a Polgari Torvénykoényvrél
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6d6é hatésagnak
mindsul.

1. A SZERZODES TARGYA

Elvegzendd feladatok:

Orvény u. szennyvizcsatorna épités

Gy6r-Bacsa, Orvény utcai NA300-as gravitacids csatornaszakasz atépités és
nyomovezeték rekonstrukcio:

- NA400 KG-PVC SN8 gravitacios csatorna épitése 267,0 fm hosszban

- D315x18,7 SDR17 - PN10 nyomovezeték épitése 749,3 fm hosszban
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Az elvégzendd munkak részletes leirasat €s pontos mennyiségeket a kozbeszerzési
dokumentum részét képez6 miszaki dokumentacio és az arazott koltségvetések
tartalmazzak.

Vallalkozo6 feladata a kivitelezés korében a kézbeszerzési miiszaki leiras, az arazott
koltségvetés, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen, a munkalatok teljes korlii megvalésitasa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejovd eredmény rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas, tovabba a
muszaki leirasban meghatarozottak szerinti mliszaki adatoknak megfelel6 legyen.

Vallalkoz6 a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni.
Vallalkoz6 a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkez6, hidny- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelelé anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfeleld, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozo gyartoi
elbirasnak valo megfeleléséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés targyat jogilag oszthatatlannak mindésitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvaldsitasanak
teljes koltségét tartalmazza.

Vallalkozoi dij (szerzédéses ar) 1:

nettd 216 560 123 HUF + AFA
hataridére prognosztizalt egydsszegti fix atalanyar.

Felek megallapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsolédé szolgaltatasok,
koltségek, stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztaban vannak.
Vallalkoz6 ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt utélagos szamszaki-,
mennyiségi-, €s mlszaki eszrevételekre vald hivatkozassal Megrendelével szemben
semmiféle jogcimen nem tamaszthat.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére és felmeriils
koltségekre, amelyek szikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés
szerzGdeésszer(i, szakszerli és komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a
helyszini korlilményeket eés adottsagokat. A Vallalkozo a szerzddéses aron felll
semmilyen cimen tobbletkoltséget nem érvényesithet.

A vallalkozoi dij magaban foglalja a Vallalkozo altal beépitésre keriild valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kilfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tdbbletkoltségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvalositasi  koltségeit, illetve a vizszintes és fliggbleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozo altal hasznalt munkaterllet 6rzési koltségeit,
a Vallalkoz¢d altal végzett munkak megovasi koltségeit, a fel-, és levonulassal

! Az ajanlatban megadott egytsszegli ajanlati ar
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kapcsolatos Osszes koltséget, az elkészitett m( atadasanak koltségeit, a
mibizonylatok és jotallasi jegyek kiallitasanak koltségeit, a hatdosagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, teriiletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

A beruhazas nem engedélykoteles épitési beruhazas, ezért a tevékenységek
szamlazasakor nem alkalmazhatéak az Afa tv. 142. §-ban rogzitett, Gn. forditott
adozasra vonatkozo rendelkezések.

A Kbt. 27/A. § szerint ajanlatkéré koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak
és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban
kdzzétett szintaxislistanak.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa torvény rendelkezései az
iranyadoak.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan rogzitik, hogy
a szerz6dés megkotéset kdvetben az arazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetest folytathatnak, amely soran a beépitésre keril6 egyes tételeket
véglegesithetik. A felek a miszaki egyenértékliség vonatkozasdban a Magyar
Mérnoki Kamara Kiadvanysorozata 54. ,A Magyar Mérnoki Kamara Gtmutatoja a
muiszaki egyenértékliség megallapitasanak modjairél” kiadvanyban foglaltakat
tekintik iranyadonak. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozo altal az ajanlataban
megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel mliszakilag egyenértéki(i vagy magasabb
mindségl helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozé
koteles valamennyi vonatkozo irat (kiléndsen az eredetileg megajanlott anyag és a
valtoztatasra iranyad6 anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirdsa) benyujtasaval a
Megrendels felé igazolni. Amennyiben ez nem torténik meg, akkor Megrendel6 nem
hagyja jova a valtoztatast.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalekkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Megrendeld el6re lathato tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vallalkozd6 - mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kelld
szakértelemmel rendelkez6 jogi személy — jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy
a kozbeszerzesi eljaras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendd feladatot
és annak koérllmenyeit, igy kijelenti hogy az altala megajanlott vallalkozdi dij
valamennyi feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara (anyagra, berendezési és
felszerelési targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, kivéve a Ptk. 6:245.§ (1) bek.
masodik mondataban foglalt kéltségeket. Elére lathatd minden olyan koltség, ami a
kiadott dokumentéacié terveiben, mUlszaki leirdsaban, az engedélyekben, vagy a
szakhatosagi, ill. kdzmlnyilatkozatokban, valamint a szerzédéstervezetben benne
foglaltatik, de esetlegesen a koltségvetésben kilon tételként nem jelenik meg. Elére
lathatonak minésuinek azok a koltségek is, melyet az ajanlattevé az ajanlatadasi
idészakban egy tlzetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevételezéssel
Osszevetd - helyszini szemlével el6re latni kellett volna, ide nem értve azokat a
koltségeket, melyek csak egy tervbiralat vagy tervellenérzés, ill. a tervek adatainak
helyszini méréssel valé kontrolallasa soran kerliltek volna el6. Vallalkozé kijelenti,
hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, addzasi kondiciok valtozasaval

Vallalkozasi szerz6dés (}7\?_ __3/35. oldal




PV Zrt. csatornaépitési feladatok 2025
1. része: Orvény u. szennyvizcsatorna épités

kapcsolatos kockazatokat felmeérte, és arra a vallalkozoi dij telies mértékben
fedezetet nyuijt.

A Ptk. 6:244. § szerint a Vallalkozd koteles elvégezni:

- a vallalkozasi szerz6dés tartalmat kepez6, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely
nélkil a mi rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvalositasa nem
tortenhet meg (tobbletmunka).

- az utdlag megrendelt, killéndsen (de nem kizaroélag) terv ill. megrendeléi igény
modositas miatt szilkségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé (potmunka).

Pétmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek
megfeleld megegyezés hianyaban a pétmunka kivitelezése nem kezdhetd meg.
Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazandé. Amennyiben az adott
anyagra/munkara az alapkoltsegvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatélyos adatbazisaban szereplé egység anyagarral, a mindenkori
minimalis rezsiéradij figyelembevételével szamitott munkadij egységarakat
alkalmazzak, ilyen hianyaban a Vallalkozd altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandoak, ha azt a miszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a
miszaki ellenér altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

3. A SZERZODES KIVITELEZES|I HELYE ES HATARIDEJE
3.1 Kivitelezés helye:

9010 Gyér-Bacsa, Orvény utca

9010 Gydr-Bacsa, Istvan Kiraly ut (1301. sz. Gt)
9010 Gydr-Bacsa, Karinthy Frigyes utca
NUTS-kéd: HU221

3.2 Teljesitési hataridé:
Teljesitési hatarid6: A szerzédés hatalybalépésétdl szamitott 5 honap beliil, mely
idépont a mliszaki atadas-atvételi eljaras kezdé idépontjara vonatkozik.

Az els6 helyszin munkaterilet atadasa a szerzédés hatalybalépését kovetd lehetd
leghamarabbi idépont, de maximum 30 napon bellil.

Ajanlatkéré elteljesitést elfogad.

A szerzédesszerli a teljesités, amennyiben a Vallalkoz6 a Munkékat a torvényes
kellekeknek, a vonatkoz6 Jogszabalyoknak, a jelen Szerz6désnek, azon beliil is a
Megrendelé Kovetelmeényeinek, mindségi elvarasainak, valamint a kivitelezés soran
a Megrendel6tdl kapott utasitasoknak, a Projekt rendeltetési céljara vald
alkalmassagnak megfeleléen, a jelen Szerzédés rendelkezéseire figyelemmel hiba-
és hianymentesen teljesitette.

Vallalkozasi szerzédés 4/35. oldal
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A Projekt a Miiszaki Atadas-atvételi Eljarast lezaro jegyz6kdnyvnek a Megrendel6
képviseldi részerdl torténd alairasaval tekintheté megvalosultnak, amennyiben abban
a Megrendel a teljesitést elfogado, a Munkak atvételére vonatkozo nyilatkozatot tett.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK
4.1. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a

- a 3.2 pont szerinti teljesitési hataridé

- a 12.2 pont szerinti atadas-atvételi eljaras 30 napos idészak

barmelyikének Vallalkozonak felrohatdé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot
minden késedelmes naptari nap utan az AFA nélkiil szamitott szerzédéses 0sszeg
0,5%-anak megfelelé késedelmi kotbér terheli. A Megrendel6 a késedelmi kotbér
osszeget legfeliebb az AFA nélkil szamitott szerzédéses Osszeg 20%-a erejéig
érvényesitheti. 40 napot meghalado késedelem esetén — a késedelembdl eredé és a
keésedelemmel okozott kdrok megtéritésére vonatkozd megrendelsi igényeket nem
érintve — a Megrendelé fenntartia a szerzédés rendkivili felmondasanak ill. a
szerzodestdl valo elallas jogat, mivel a 40 napot meghalad6 késedelmet sulyos
szerz6désszegésnek tekinti. A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti Vallalkozét a
teljesites alol.

4.2. A Vallalkozé a szerz6dés teljesitésének meghilisulasa esetére az AFA nélkiil
szamitott szerz6déses dsszeg 25%-aval megegyez6 O6sszegli meghitsulasi kdtbér
megfizetését vallalja. A Felek a szerz6dés teljesitését akkor tekintik meghitsultnak,
ha
- a Vallalkoz¢ a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadia;
- a Vallalkozo a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attél jogellenesen all
el;
- aszerzédes teljesitése a Vallalkozé érdekkorében felmertilt okbdl lehetetlendil:
- a Megrendel6 altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétlédd sulyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendel6 altal a
szerzOdesszer( teljesitésre meghatarozott podthataridé is eredménytelentl
telik el;
- Vallalkozo ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghilsulasi kotber érvenyesitése a késedelmi kotbér érvényesitését kizarja.

4.4 A kesedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megsziinik, a
pothataridd lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5 Hibasteljesitési kotbér: AFA nélkill szamitott szerzédéses 0sszeg 20%-a.
Hibasteljesitési kotbér fizetésére kotelezett a Vallalkozo akkor is, ha a 7.24 pontban
szereplG — a kozbeszerzeési eljardsban értékelésre kerul - vallalasait nem tartja be.

4.6. A Megrendell az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitas Utjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozé koteles 8 naptari napon belll maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Véllalkozoé a fenti irat kézhezvételét koveté 3 munkanapon beliil
magat érdemi indokolassal és azt alatamasztd bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintend6. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljesulésekor a kotbér a vallalkozéi szamlaba beszamithato.

Vallalkozasi szerzédés s = 5/35. oldal
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4.7. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zarja ki a
szerz6désszegeésbdl eredd egyéb igények érvényesitésének lehetdségét.

4.8. A nem szerzédésszerl teljesités Megrendel6 altal torténé elfogadasa nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbdl eredd igényekrdl.

4.9. Vallalkoz6 a szerz6des teljesitéséhez elGirt felelésségbiztositasi szerzédést
legkésdbb a szerz6déskotés idépontjara — vagy a szerz6désben meghatarozott, a
szerzOdés hatalybalépését kovetd, de a feleldssegbiztositassal érintett tevékenység
megkezdését megel6zd idépontig — megkoti vagy a meglévé felelésségbiztositasi
szerzddését jelen szerz6dés teljesitésére vonatkozéan is kiterjeszti, mely
felel6sségbiztositas a jelen szerz6désben meghatarozott munkak megvalésitasara
teljes korti, a Megrendel6re, harmadik személyekre es az alvallalkozokra is kiterjedd
kivitelezésre vonatkozo épitési-szerelési (All risk) felel6sségbiztositast. A biztositasi
szolgaltatas mértéke: legalabb 220.000.000 HUF/idétartam és 50.000.000
HUF/karesemény. Vallalkozé kijelenti, hogy a biztositas hatalyat a jelen szerzddés
teljesitéséig fenntartja.

A biztositasi okmany masolata a jelen szerzédés 3. szamu mellékletét képezi.

5. PENzUGYI UTEMEZES
5.1. A szerzb6dés finanszirozasat Megrendel sajat pénzligyi forrasaibol biztositja.

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

Megrendelé kijelenti, hogy rendelkezik a vallalkozasi munkak kifizetéséhez
szukséges pénzugyi fedezettel és eleget tud tenni fizetési kotelezettségének.

5.2. A Vallalkozé az AFA nélkiil szamitott szerz6déses 9sszeg 5%-anak megfeleld
OsszegU - Kbt. 135. § (7) bekezdésben rogzitetteknek megfeleld - elélegre jogosult.

Megrendelé az elbleg igénylését nem koti elbleg visszafizetési biztositék
nyujtdsahoz.
Megrendel6 az igényelt elleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2)

bekezdés szerint - legkésébb az épitési munkaterllet atadasat kéveté 15 napon bell
koteles kifizetni.

Véllalkozo az el6leget kizardlag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Az elbleg a végszamlaban kerll elszamolasra.

5.3. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32 §-ban foglalt szabalyok szerint a nyertes
ajanlattevé - a végszamilat is ideértve — 5 db szamla benyuijtasara jogosult. A
teljesitéssel eértékaranyos részszamlak az alabbi (temezésben és mértékben
nyujthatoak be:
- 1. szamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 15%-os
teljesitését kdvetben a szerz6déses 0sszeg 15%-a;
— 2. szamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 40%-os
teljesitését kdvetben a szerzédéses 6sszeg 25%-a;

o
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- 3. szamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 60%-os
teljesitését kovetben a szerzédéses 6sszeg 20%-a.

— 4. szamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 80%-os
teljesitését kovetben a szerzédéses 6sszeg 20%-a.

- Vegszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 100%-os
teljesitesét kdvetben a szerz6déses Gsszeg 20%-a.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32 § (7) bekezdés szerint a részszamla 6sszegét
a szerzédes szerinti kotelezettségteljesités megvalosulasanak mértéke alapjan kell
meghatarozni, ugy, hogy a részszamla szerinti netté ellenszolgaltatas a szerzédés
dokumentaltan megvalosult értékét nem haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozé
teljesitésigazolas kiallitasat kovetden kerllhet sor.

5.4. Az ellenszolgaltatas a nyertes ajanlattevd altali (rész)teljesitést, az ajanlatkérd
(mlszaki ellendr) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kovetben atutalassal — forintban - keril
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6)
bekezdeseinek rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon bell.

5.5. A vegszamla a mUszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nydjthatd be, a kiallitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendel$ altal alairt miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv alapjan. A végszamla
benyujtasanak feltétele a szilkséges muibizonylatok, kivitelezdi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentéacio és a jolteljesitési biztositék Megrendelének torténd
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, tgy
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)-(3) bekezdéseben foglalt szabalyok szerint elGirtak figyelembevételével
torténik a szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevéként szerzédé felek annak megfeleléen nyujtigk be szamlajukat
az ajanlatkérének, hogy kozllik melyik mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbdl. Az egyes ajanlattevéként szerz6dé felek a szamla
benyujtasaval egyidejlileg nyilatkoznak arrol, hogy az altaluk a teljesitésbe
bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbol;

b) az ajanlattevéként szerzédé felek mindegyike az altala kiallitott szamlaban
reszletezi az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét;

c) a szamlaban feltintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként
szerz0d6 fel a szamla kézhezvételét kovetd tizendt napon belll atutalja az
ajanlattevoknek;

d) az ajanlattevékent szerzédé fél — amennyiben erre korabban még nem kertilt
sor — haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvallalkozoval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvéllalkozoi dij egy
részeét visszatartja;
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e) az ajanlattevéként szerz6d6 felek atadjak az ajanlatkérének az alvallalkozoi
kovetelések kiegyenlitését igazold atutalasok igazolasainak masolatait;

f) az ajanlattevéként szerz6dé felek altal benyujtott szamlaban megjeldlt,
ajanlattevdi teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerz6dé fél az e) pont
szerinti dokumentumok beérkezését kdvetd tizendt napon belll atutalja az
ajanlattevokeént szerzddo feleknek;

g) ha az ajanlattevékent szerz6dé felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradé részét az
ajanlatkerd visszatartja, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé nem jogosult az
ajanlattevd altal az a) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

5.7 Azon szamlakeért, amelyeket Vallalkozd6 nem a Megrendel6 székhelyén (postai
uton, iktatd) ad le, Megrendel6 felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.

5.8. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz6dé hatésag a 2013. évi V.
torvény 6:155.§ szerinti mértékd, és a késedelem id6tartamahoz igazodo késedelmi
kamatot tovabba a kilon jogszabalyban megallapitott behajtasi koltségatalanyt fizet.

5.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen vallalkozé nem fizethet,
lletve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében merllnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzédés értelmében az
épitési munkat, teljeskorlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar eldirasoknak, miszaki szabvanyoknak, és moiszaki iranyelvek
el6irasainak — paraméterekkel és minéségben -, valamint a technika mai alladsanak
és a terveknek megfelel6en, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszerlien teljesiteni.
A Vallalkozo az el6bbi, az épitési munka szerzédésszerli megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége  mellett  kifejezett  kotelezettséget  vallal  arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre kerlil6 anyag, szerkezet mindségi
megfeleldssegének vitaja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozé szamara
elmarasztald, annak koltségét Vallalkozd koteles viselni és a Megrendel6 altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, koltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkozé feladata a munkajahoz szikséges szocidlis létesitmények, tarold
teriletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, valamint vallalkozasanak
befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozéi feladata a kivitelezési
munkakhoz szikséges valamennyi segédszerkezetek telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatasa és a Kkivitelezés befejezésekor a munkaterlletrél, a vallalkozas
munkavégzeési teriletérdl torténd eltavolitassal. A Vallalkozd kételezettsége, hogy a
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tertlet Grzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstél a munkatertilet
visszabocsatasaig (a mlszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd idépontig). A
Vallalkozd a sajat koltségére koteles a munkavégzéshez szikséges
kdzmdlcsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és elektromos aram), illetve viselni
koteles a fogyasztasbdl adddo koltségeket.

6.4. Vallalkozo koteles a szabvanyok altal elGirt ellenérzéseket folyamatosan
elvegezni, a megallapitott hibdkat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.5. Amennyiben a Kkivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok derllnek ki, amelyek szakszer(itlen munkavégzésre vagy csdkkent
ertékl anyagokra vezethet6k vissza, akkor ezeket Vallalkozé felszolitasra, azonnal
teritésmentesen és egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkoz6 a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozoé koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

6.6. Vallalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
eldrelathato akadaly id6ben megszintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkozo tevekenysége alatt folyamatosan koételes teljeskoriien és sajat felelés
hataskorében az ervényes munkavédelmi és tlizvédelmi elGirasokat betartani és
betarttatni, dolgozéi részére a munkavédelmi eldirasok szerinti egészséglgyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges
védelmi és biztositd eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkozé az 1996. évi XXXI. torvény 21. §
2. pontjaban szerepl6 foglalkozasi agaknal, valamint egyéb jogszabalyban elGirt
esetben a munkat az érvéenyes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé dolgozékkal
koteles vegeztetni.

6.8. Vallalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek az
uzembetartashoz szikseges eérvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a
szukséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben elGirt
zajkibocsatasi hatarertéket nem haladjak meg.

6.9. Szerzédéskotést kovetden a beépitésre kerlil6 miszakilag egyenértéki
epitéanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi eldirasait kell betartania az ajanlattevéként szerz6dé félnek:

28. § (1) Az ajanlatkéréként szerz6d6 fél és a nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél
a szerzédes megkotését kovetben az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keruld
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajanlataban
megjelolt épitdanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékli vagy
magasabb mindségl helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék
beepitéserdl allapodnak meg, a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni
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6.10.Vallalkozd a beépitésre kerll6 anyagok, szerelvények stb. minéségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
el6tt minGségtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vallalkozd atadja a beépitett anyagok gyartomivi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, TNY, EME, ETA) mUbizonylatait, mérési
jegyzbkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozé
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvl bizonylatokat csak
magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendel6. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetesének egyik feltétele.

6.11. Zold kdzbeszerzés

6.11.1. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegd védelmérél” szolé 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet elbirasait, épités kdozben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ,a levegéterheltségi szint hatarértékeirél és
a helyhez kotott legszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél” szo6lo
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

6.11.2. A Vallalkozo koteles betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairdl” szold 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
eldirasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Kornyezetvédelmi
Fellgyel6ségi engedéllyel rendelkezé szeméttelepre, vagy hulladéklerakéra
szallithatja el.

6.11.3. A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkozd koteles betartani ,a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl” szolé 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet elGirasait.

6.11.4. A szerzddés teljesitése soran a fentiek be nem tartasa szerzédésszegésnek
mindsul. Barmelyikének be nem tartasa esetén megrendeld élhet a
szerzddeés teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felrohatéan a tamogatasi
Osszeg részben vagy egészben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogato, ugy az
ebbdl eredd karat Vallalkozo teljes egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevoként szerz6dé fel vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerzodes akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miszaki iranyelvek eldirasai szerinti —
paraméterekkel és mindségben elkészilt a miszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitasara vagy kicserélésre tizott hataridé
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredé jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendel6 a vallalkozasi szerz6déstél elallt,
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ugy a Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet — az elallasi nyilatkozat kézhezvételétdl
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerzédéstdl a fentiek alapjan elallt, gy a
Vallalkozo és a Megrendeld kdzott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld
felméri a Vallalkoz6 altal az elallasig szakszerlien és megfelelé mindségben
elvegzett munkat, azt a miszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendelé az el6z6 modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszerdtlen
munkareszek kijavitasabdl, illetve mas vallalkoz6 munkaba tdrténé bevonasabol
erednek.

7.5. Szerz6dé felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszertitlen
munkavegzes esetén, illetve, ha a Vallalkozo altal foglalkoztatott munkaeré nem
rendelkezik érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerz6déssel, a Megrendelé
jogosult a szerzédéstél valé elallasra. Minden ebbdl adodo tobbletkoltséget
Vaéllalkozo teriti gy, hogy ezen Osszeg Vallalkozd végszamlajanak 6sszegébdl
levonasra keril.

7.6. Tervtdl, vagy az el6zetes dokumentacioban meghatarozottaktol eltéré miiszaki
megoldast Vallalkozo csak a Megrendel6 jovahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerzbdeés teljesités eltti megszintetésére a Ptk. kivitelezési szerz6désre
vonatkozé szabalyai iranyadok az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatéllyal elalini a szerzédéstdl, ill. azt
felmondani masik fél szerzédésszegése esetén, ha mar nem all érdekében a
teljesités. A jelen szerzédésben sulyos szerz6désszegésként megjelolt barmely
magatartas vagy mulasztas tanisitasa, illetve az egyéb ilyennek mindsithetd
magatartasok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekovetkezését
onmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzddésszegeésnek mindsul Vallalkozo részérél kilondsen, ha
a. Vallalkozo a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi

meg, hogy az elbirt minéségben, vagy hataridére valo teljesités miszakilag
nem lehetseges,

b. Vallalkozé alapos ok nélkil munkavégzést felfliiggeszti (legalabb 15
napra),

c. a Vallalkozo ellen az illetékes birdsag jogerés végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vaéllalkkoz6 végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van szd) a cégbir6sagnal benyuijtasra kertlt; vagy

e. Vallalkozo a felvett el6leget nem targyi beruhazas megvaldsitasara forditja
egészben vagy részben,

f. a Vallalkozoval szemben az illetékes cégbirosag elétt megsziintetési,
torlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkozé a jelen szerz6désben megjeldlt teljesitési hataridét a 4.1
pontban meghatarozott napot meghaladéan elmulasztja, vagy
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h. Vallalkozé a Szerzdédésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem
tesz eleget, es emiatt a Szerzédés feljogosita a Megrendelét a
felmondasra vagy az elallasra, vagy

i. Vallalkozo kornyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettségét
megszegi,

j. az eldirt felel6sségbiztositas — annak jelen szerz6désben foglalt hatalya
alatt - barmely okbdl megsziinik, és a megsziinés napjat koveté 3 banki
napon belul legalabb azonos tartalommal Gjabb az eléirasoknak megfelel6
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhato,
ha egyebekben az Uj biztositas hatalybalépése el6tt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetdség,

k. amennyiben barmely a Kbt. altal elirt kbtelezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkdvetkezményt fliz a Kbt. vagy mas kogens jogszabaly - a
Vaéllalkozé megszegi, kiléndsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak
vagy a Kbt. 138.§ bekezdéseinek megsértése esetén,

l. jogszabélyon vagy jelen szerzédésen alapulo titoktartasi kotelezettségét

megszeqi,

. Jogszabalyon alapulé egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,

Vallalkoz6 a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,
Vallalkoz6 alvallalkozét jogosulatlanul vesz igénybe,
Vallalkozo foglalkoztatasra vonatkozo szabalyokat megseérti.

o223

7.10. A Vallalkkozé jogosult jelen Szerzédéstél valdo azonnali hatalyu
elallasra/felmondasra, ha Megrendel — neki felréhatoan —
a. a munkaterilet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténd

figyelmeztetés ellenére, a felszolitds atvételétél szamitva is 5 napot
meghaladoan elmulasztja.

b. a szamlat — felszdlitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyebkent Vallalkozé tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerzGdés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen torténd
megszlinése esetén a Vallalkoz6 a megsz(inésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértekére jogosult.

7.12. Szerzfdésszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa elétt a
masik, szerzédesszegbé feél figyelmét irasban felhivni a szerz6désszegés
megszuntetésére, megfeleld, legaldbb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hatalyu felmondast tartalmazé nyilatkozatban
hivatkozni kell a sulyos szerz6désszegés tényére, és meg kell jeldlni a sulyos
szerzédésszegés megallapitasanak alapjaul szolgalod tényt, kortilményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerz6désszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hatarid6é) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendelé koteles a szerzddést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attol eldllni, ha a szerzddés
megkotését kovetéen jut tudomasara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kozbeszerzesi eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kdzbeszerzési eljarasbol.
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7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen vallalkozd a szerzédés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetove teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti (igyletekrél az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendels jogosult és egyben
koteles a szerzédest felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogkepes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés modositasara kizarolag a Kbt. 141. § alapjan keriilhet sor az
ott meghatarozottak szerint. Amennyiben a szerzédésmodositas igénye Vallalkozd
oldalardl merill fel, akkor a szerz6désmoédositds valamennyi koltsége (a
szerzOdésmodositasban részt vevSk bérkoltsége, kozbeszerzési tanacsado dija,
hirdetmény koltsége) Vallalkozét terheli.

7.17. Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, ha:

a. feltétlentl szikséges a szerzédés olyan lényeges moédositasa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkozé személyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak
megszegése miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai
Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabdl eredd valamely kotelezettség
tekinteteben kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen toérténd
megszunese/megszlintetése esetén a Vallalkozé kételes a megszlinés napjan a
munkatertletet dokumentaltan a Megrendel6 birtokaba adni (a szerzédés
megszlinésével a Vallalkozd birtoklashoz valé joga automatikusan megsz(inik).
Vallalkoz6 jelen szerz6dés alairasaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzédés
barmely jogcimen térténd megsziinésének napjatél a munkateriilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendel6 jogosult — akar dnhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendel6 — amennyiben jelen szerz6dés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkateriileten 1évé vagyontargyait
(ide nem értve a beépitett vagyontargyakat) realis idén belil a Megrendelé
képvisel6jének jelenléte mellett elszallitsa.
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7.19. Az ajanlatkerékent szerz6d6 fel a szerzédeés teljesitesének elismereserdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol irasban koteles nyilatkozni.

7.20. Amennyiben a Vallalkozo irasbeli ertesitésére (készre jelentés) a Megrendel6 a
szerz6desben az atadas-atveteli eljaras megkezdésere meghatarozott hataridé6t
koveté tizenot napon bellil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridbben nem fejezi be az ajanlattevéként szerz6dé fél kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatker6 a szerz6désen alapuld ellenszolgaltatasbol eredé tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynem és lejart kovetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetbve tett eset kivételével — a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerz6dés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkéré szerz6désszegése
esetére iranyado jogkdvetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kulfoldi adoilletdsegli nyertes ajanlattevé koteles a szerzédéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a
magyar adohatosag kozvetlenll beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkul.

7.24. Véllalkozo ajanlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerz6désben mas
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontnak minésllé megajanlason kiviil az
alabbi ertékelési szempontra az aldbbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
koteles teljesiteni (amennyiben ajanlattevé onéletrajz becsatolasaval szakembert
bemutatott ajanlataban):

3. A teljesitésbe bevonasra kerllé a helyszini kivitelezési
munkalatokat iranyitdo szakember szennyvizcsatorna
epites és/vagy rekonstrukcid helyszini iranyitasaban
szerzett szakmai tapasztalata (0-5 db projekt)

4. Vallalt kornyezetvédelmi intézkedések szama (min. O;
max. 5 intézkedés)

Herold Emé

Projekt szama 5

Vallalas szama: 5

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a bemutatott szakember a kivitelezés
ideje alatt helyszinenként legalabb 1-szer megjelenik és ezt az épitési napléban is
igazoljak, melyet a mdszaki ellendr heti rendszerességgel ellenériz.

A vallalt kérnyezetvédelmi intézkedések betartasat nyertes ajanlattevé az épitési
napléban dokumentalja (irasos és datumozott fotdédokumentéacié csatolasaval, épitési
naplobejegyzéssel, forgalmi engedéllyel, gépkdnyvvel), mely megajanlasok
betartasat és dokumentalasat az Ajanlatkéré vallalkozasi szerzédésben
meghatarozott képviselGje és/vagy a miszaki ellenér heti rendszerességgel és
szuroprébaszer(ien is ellendriz.

sorszam Vallalt kérnyezetvédelmi intézkedések
i Vaéllalja, hogy az épitési tormelék szallitasa kizarolag ipari minéségti,
vizhatlan ponyvaval fedetten torténik
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2. Vallalja, hogy alkalmaz a kivitelezési munkak soran legalabb egy 15-6s
kornyezetvédelmi besorolast személy és/vagy aruszallitasra alkalmas
gépjarmuvet

3. Vallalja, hogy kizarélag munkanap és csak 8.00 és 17:00 éra kozott

végez helyszini munkakat

4. Véllalja, hogy a =zajjal jar6 bontasi munkalatokat szakaszosan
(Gsszeflggben maximum 3 6ra id6tartamban, minimum 1 6ra sziinettel)
végzi és épitési napléban dokumentalja.

5. Vaéllalja az épitési napléban dokumentaltan, hogy 48 6ranal hosszabb
ideig nem takarja el a zoldterlletet a épitési tormelékkel és egyéb
épitbanyaggal annak megdvasa érdekében

A miszaki ellenér a nyertes ajanlattevé ajanlataban tett megajanlasai
vonatkozasaban tett helyszini ellenérzéseit és annak megallapitasait az épitési
napléban dokumentalja.

A 3. és 4. értekelési szempontra vonatkozoan a Vallalkozo feladata ajanlataban tett
megajanlasanak szerzddes teljesitése soran torténé betartdsanak dokumentalasa. A
dokumentaciot ugy kell 6sszeallitania, hogy azt a miszaki ellenér és a szerzddés
teljesitését esetlegesen ellenérz6 szervek is kontrollalni tudjak (6sszegezések,
alatamaszt6 okiratok, fotdé dokumentacio).

Megrendeld a vallalasok betartasanak ellenérzése kapcsan minden egyes
intézkedést dokumental.

Amennyiben  Vallalkoz0 nem az értékelési szempontoknak  mingsulé
megajanlasoknak megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak
mindsulé megajanlas megsértése sulyos szerz6désszegésnek mindsil, valamint a
Megrendeld a hibas teljesitési kotbért is érvényesiti Vallalkozo felé.

Vallalkozo ajanlatanak szakmai mUszaki ajanlat részében megajanlott anyagokat
koteles beépiteni. Ettdl csak az erre vonatkozd szerz6désmodositast kovetden térhet
el, természetesen akkor is az eldirt parameéterek mindegyikének meg kell megfelelnie
a beépitend6 anyagoknak.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint megrendel6 koteles a Kozbeszerzési
Hatosagnak bejelenteni, ha a nyertes ajanlattevéként szerzédé fél szerzédéses
kotelezettséget sulyosan megszegte. Ezen bejelentést kdvetéen pedig a Vallalkozé a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizaré ok hatalya ala kertil.

8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozd hatalyos torvényi
szabalyozasokban, rendeletekben elGirt szavatossagi feltételeket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétdl kell
szamitani. A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozdsaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendd figyelembe.
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8.2. A Vallalkozo a jelen szerzdédes alapjan, egyedi megrendelésenkent a miszaki
atadas-atvételtél szamitott - az ajanlatban megadott tobbletjétallassal 36 honap?
egyutt - 60 hénap?® id6tartamra jotallasi kotelezettséget vallal (Az eljarast meginditod
felhivasban rogzitett minimalis jotallasi idétartam 24 honap). A jotallasi kotelezettség
kiterjed arra, hogy az elkésziilt mi megfelel a jogszabalyokban, a vallalkozasi
szerzO6désben, hatésagi hatarozatokban, a mUlszaki leirasban és annak
mellékleteiben foglalt valamennyi kovetelménynek, elSirasnak, szabvanynak. A
Vallalkoz6 koteles sajat koltségén a leheté leghamarabb helyrehozni a hibakat. A
Vallalkoz6 jotallasi kotelezettségének részletes szabalyait a Ptk. rogziti.

8.3. Vallalkozo a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon belll kételes a javitast elkezdeni és megfelel6 személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak végsé
hatarideje a bejelentést koveté 10 nap. Amennyiben technologiailag a fenti id6 nem
tarthatd a miszaki ellendr altal meghatarozott idétartam az iranyadé.

8.4. A kozvetlen balesetveszelyt eredményezd hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazandoak, hogy a Vallalkozo a bejelentést koveté 24 oran bellll koteles a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megseérti a Vallalkozd, a Megrendelé jogosult a munkat harmadik személlyel a
Vallalkozé koltségere elvegeztetni. Ezen eset a jotallast fennallasat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkozo kétséget kizarolag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal vegzett munka okozta a kés6bb bekovetkezett hibat.

8.6. Vallalkozo koteles megtériteni azon pluszkoltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megilleté kellékszavatossagi
ill. kalén jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezd jotallasi jogokat, és azok
érvényesithetoségét.

8.8. Vallalkozo teljes Kkartéritési kotelezettséget vallal jelen szerz6déssel
kapcsolatosan az altala okozott karokert, fuggetlenul attél, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlo kar esetén a
Vallalkoz6 koteles az errél valdo tudomasszerzést koveté 3 munkanapon belil a
Megrendelét teljes korlien mentesiteni a kartéritési igények aldl, illetve amennyiben
Megrendel6 a kartéritési igényt teljesitette, koteles a fenti hataridében a Megrendeld
altal teljesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
serelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkoz¢ teljesitésével kapcsolatban Megrendeld ellen per indul,
Vallalkozé — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendeld oldalan koteles a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendel6 pernyertessége
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendel
pernyertesseégét egyeb modon eldsegiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni
minden olyan negativ jogkdvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

2 Az ajanlatban megadott tébbletjotallas id6tartama
* 24 hénap minimum jétallas és az ajanlatban megadott tobbletjétallas egyiittes id6tartama
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8.10. A jotallasi igények biztositasara a Vallalkozo a szerzédés szerinti AFA nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 6sszegének 5%-a mértéki jolteljesitési biztositékot nyuit
a Megrendel6nek, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés el6irasait figyelembe véve a
jotallasi kotelezettseég kezdetének idépontjara a megrendel6 rendelkezésére bocsat,
melynek a jotallasi idészak végéig kell fenndlinia. A biztositék szolgaltatasanak
kotelezettséget a vallalkozo a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint -
valasztasa szerint nyujthatia ovadékként az elGirt pénzésszegnek a Megrendeld
fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy
biztositd altal vallalt garancia vagy készfizet6 kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kidllitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazé —
kotelezvénnyel.

8.11. A hibas teljesitéssel, valamint a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények
teljesitésére kikotott biztositék vonatkozasaban a megrendeld lehetévé teheti, hogy a
biztositék vagy annak meghatarozott része a vallalkozonak a teljesitésért vagy
részteljesitéseért jaro ellenértékbdl visszatartas atjan keriljon biztositasra, amelyre az
Ovadék szabalyait kell megfelel6en alkalmazni.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. AKbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerz6dést a kozbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevoként szerz6dd félnek, illetve kozdsen ajanlatot tevéknek kell
teljesitenie.

9.2. A Vallalkozé a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlataban megjelolt
alvallalkozo(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozé(k) bevonasa
eseten is teljeskorien és kozvetlenul felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesiteséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a nyertes ajanlattevéd a
szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerzédés teljesitésének id6tartama alatt koteles elGzetesen az
ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
szerzddes teljesitésében. A nyertes ajanlattevé a bejelentéssel egyltt koteles az
ajanlatkerének az alvéllalkoz6 megnevezésén, addszaman, elérhetéségén, a
képviseletre jogosult személyén tul az ajanlattevdi teljesitésen bellil az alvallalkozoi
teliesités varhatd szazalékos aranyat, valamint az alvallalkozoi szerzédés szerinti
ellenszolgaltatas értekét megadni, a mellékelt alvallalkozékra vonatkozo vallalkozoi
bejelentés minta szerint. A vallalkozé a szerzédés teljesitésének id6tartama alatt
koteles a megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak
valtozasarol. Vallalkozé kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard6 okok hatalya ala tartozé alvallalkozot. A
nyertes ajanlattevd koteles az ajanlatkérének az alvallalkozoi teljesitést kovetéen az
ajanlattevdi teljesitésen belll az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat,
valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének id6pontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
ertékét bejelenteni.

9.4. Megrendel6 a szerz6dés teljesitése soran az eépitési e-napld adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozo vesz reszt.
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9.5. Jelen szerz6dés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.

9.6. A Vallalkozé vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutédja is
teljesitheti a szerz6désben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkozo, vagy a nem
természetes személy alvallalkozo id6kozben atalakult vagy jogutédlassal megszint.

9.7. Megrendeld rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a mdszaki ellen6r az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvéllalkozo vesz részt. Ezen szabalyok megszegése sulyos szerzédésszegésnek
minésal.

9.8. A Villalkoz6 az igénybe vett alvallalkozéért (kozremikodéeért) ugy felel, mintha
az alvallalkozoi (kozremiikoddi) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozék vonatkozasaban azon hatranyos
kovetkezményekért is felel, ami ezen alvallalkozok (kozrem(ikoddk) igénybevétele
nélkll nem kovetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozotti kapcsolattartas szoéban és irasban térténhet, azonban a szoban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevé nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irasban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendeld részére:

Név: Racz Attila Istvan elnok-vezérigazgatd
Cim: 9025 Gyér, Imahaz u. 1.

Telefon: | +3696522600

e-mail: | attila.racz@pannon-viz.hu

Név: Lipovics Janos miszaki igazgatd
Cim: 9025 Gybr, Imahaz u. 1.

Telefon: +36203827403

e-mail: lipovics.janos@pannon-viz.hu

A Vallalkozo részére:

Név: Paar Zoltan Ugyvezetd

Cim: 9026 Gydr, Bacsai ut 60. 1.emelet 3.ajtd
Telefon: +36 304756638

e-mail: hydratorkft@gmail.com

Vallalkozasi szerz6dés
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A teliesitésbe bevonasra kerlild szakember? részére:

Név: Herold Emé

Cim: 9026 Gydr, Bacsai ut 60. 1.emelet 3.ajto
Telefon: +36 303904898

e-mail: hydratorkft@gmail.com

A Ml(szaki ellen6r részére:

Név: Harsanyi Ferenc, 08-6826, ME-VZ
Cim: 9025 Gyér, Imahaz u 1.

Telefon: +36202137619

e-mail: harsanyi.ferenc@pannon-viz.hu

10.3. A munkak csak érvényes munkateriilet atadas-atvétel és a munkalatok
megkezdésehez szikséges engedélyek birtokaban kezdheték meg. Megrendelének
a munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban kell a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozé jogosult és koteles a munkaterlletet
atvenni, az atvételkor a munkavégzésre vald alkalmassagot megvizsgalni, az
esetleges hianyossagokat jegyzékdnyvben (épitési napld) rogziteni és ebben felhivni
a Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megszintetésére. Koteles tovabba a
Vallalkozé — a lehetéseégekhez mérten - megvizsgalni, hogy a munkaterlileten
korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavégzést.

10.4. A Vallalkozé koteles minden a veégrehajtas soran sziikségessé vald ideiglenes
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetbleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyeb koltségek a Vallalkozot terhelik.

10.5. A munkateruleten végzett munkak jogszabalyoknak megfeleld, szerzédésszeri
teliesitéséért a Vallalkozd a felelés, igy kulonésen a balesetmentes
munkakdrilmények megteremteséert, az alkalmazottak jogszert foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevonasra kerlld allomany tekintetében a Vallalkozo koteles
biztositani, hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes
mértékben Osszeegyeztethetd a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerzddes teljesitésehez szlikséges Hatdsagnal torténé Ugyintézéshez Vallalkozo
szamara Megrendel6 meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkozé koteles allandd helyszini képvisel6je altal biztositani az 0sszes
szukseges feligyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozé nevében a Megrendel6 képviselGjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Vallalkoz6 a beruhazas megvalositasa soran elegendd szamu képzett és
tapasztalt vezet6t és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét
koteles biztositani, hogy a szerzédés szerinti kotelezettségeit megfeleléen és idében

¢ Az ajanlatban megjeldlt teljesitésbe bevonasra keriilé szakember
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teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tizvédelmi elGirasokat ismerniuk kell.

10.9. A Vallalkozo koteles a beruhazas kivitelezését és megvalositasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorian a szerzédes szerint, azzal 6sszhangban végezni. A
Vallalkozé koteles szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitasaihoz, minden olyan tgyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendeld utasitasa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendel6 célszer(tlen vagy
szakszeriltlen utasitast ad, erre a Vallalkozd koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetes elmulasztasabol eredé karért Vallalkozé felelés. Ha azonban
Megrendel6é a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendel6
utasitasa szerint Megrendel6 kockazatara koteles a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkozé a kivitelezés soran fellépé modositasi igényeket a Megrendelével
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas Kkivitelezési korulményeire vonatkozo, kilsé szervek altal
hatdsagi jogkdrben adott, jogszerli utasitasokat a Vallalkozd koteles megfelelen
vegrehajtani és arrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizardlag akkor menteslilnek a szerz6désszegés kovetkezményei
alol, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére
vezetheté vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkorében vagy mindkét fél
erdekkoren kivil esé okbol lehetetleniilt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerz6dést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztll fennall. Vis maior esetén az errél
tudomast szerzd fel haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabol, vagy nem megfeleld teljesitésébdl eredé karokért felelds.

10.14. A Szerzddés és a felek k6zotti kommunikacio nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkozé a kivitelezés soran az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szold
191/2009. (I1X.15.) Korm. r. szerint koteles az épitési naploval kapcsolatos
kotelezettségeit ellatni. Vallalkozé épitési naplot koteles vezetni az e-napld
megnyitasa (adatok, tervek, szerz6dések feltoltése, személyek meghivasa)
meghatalmazas utjan a Vallalkoz6 feladata. Az e-napld rendszerhasznalati dijanak
fizetési kotelezettsége a Vallalkozot terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkaterilet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkatertlet megfelel, ha az anyag, ill. eszkdzok odaszallitdsa megoldhatd, és a
munka megkezdhetd.

11.3. A Vallalkoz6 energiaigényét sajat maga koételes biztositani, arra Megrendel6
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendelé kozizemi
szerzbdése alapjan elegiti ki a Vallalkozo, akkor koteles legkés6bb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendeld felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a koziizemi szolgaltatonak, energiakereskedének fizetett egységar.
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Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozd kdzvetlenil az kdzlizemi
szolgaltatotol/energiakereskedétd| elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kdzszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozterlilet helyreallitasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

11.4. A munkaterUlet atadasat kdvetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasarél a Vallalkozd kételes gondoskodni.
Vallalkozé felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felrohatd
maodon keletkezett hianyokért, ill. karosodasokért.

11.5. Vallalkozo kételes az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozo koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabal,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl adodott.

11.6. Vallalkozo koteles az altala hasznalt kozutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyez6déstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkozé a kozterlleteken a kozlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.8. Mivel a beruhazas targya koril mas 6nalld ingatlanok/felépitmények vannak,
Véllalkozé koteles azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése elétt dokumentalni, kivéve, ha olyan munkak a jelen szerz6dés
targyai, amelyek jellegiiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkozo tevékenysége miatti igény
merul fel akar Megrendel6, akar harmadik személy oldalardl, Vallalkozo
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalé allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e.

11.9. A Vallalkozénak és alvallalkozoéinak az anyagok és eszkézok mozgatasat ugy
kell végrehajtania, hogy a szallitas soran hasznalt utak, éplletek és éplletrészek és
azok mi(targyai karosodast és seérllést ne szenvedjenek. A szallitd Gtvonalak
kiepiteseével, karbantartasaval, megerésitésével, javitasaval és helyreéllitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és azok koltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kornyezetkarosodasért
vagy szennyezesert a Vallalkozot terhel minden felelésség, és viselnie kell annak
kovetkezményeit.

11.10. Vallalkozo koteles a munkatertlet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkatertlet &rzését Vallalkozé sajat, megfelelé6 jogositvanyokkal
rendelkezé munkavallaloival vagy erre szerz6dott szakcéggel biztositja.

11.12. Véllalkozé kételes a jogszabalyban foglalt tajékoztatd tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban el6irt tartalommal valo lathatésaganak biztositasara.

11.13. Vallalkozé koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gyujteni, és hivatalos hulladéklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé
megfeleléen igazolni.
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11.14. Amennyiben Vallalkozo tevékenysége kozterllet igénybevételével jar a
kozterlletfoglalasi engedély megkérése, és annak koltsegeinek viselése a
Vallalkozét terhelik.

11.15. Megrendel6 rogziti, hogy a bontas soran feleslegesseé valt hasznalt épitéanya
tulajdonjogarol — tekintettel azok avultsagara és érték nélkiliségére — a Vallalkozo
javara ellenérték nélkul lemond, aki koételes azt sajat koltségén elszallitani a
helyszinrdl legkésdbb a mlszaki atadas-atvétel megkezdéséig.

11.16. Az eltakarasra kerllé munkarészek eltakarasa el6tt a miUszaki ellendrt
kozvetlendl, ill. az épitési naplon keresztll megfelel6 idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozénak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld
kovetelheti, hogy tarjdk fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkozot terhelik.

11.17. Vallalkozo koteles a Megrendeld utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyaddak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendeld célszer(tlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Vallalkozo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkoz6 a szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Vallalkozd koteles
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi
hatarozat megsértesehez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas médon a
szerz6désszer( teljesités nem biztosithato.

11.18. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jovahagyas, tanusitas
szUkséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén belll a
Vallalkozo feladata és koltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a miiszaki leiras a
Megrendelé feladatava teszi.

11.19. Vallalkozo koteles egylttm(ikddni az érdekelt szervekkel, kdzszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkoz6 a beépitésre keriil6 anyagokrol vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértekl hazai Mindsité Intézet altal kiadott minéségi tanusitvanyt koteles adni.
Ezt a tanusitvanyt a beépités el6tt a miiszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felhasznalandd anyagokrol és termékekr§l a harmadik személy gyartd a
Vallalkozonak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, agy a Vallalkozé a beépithetéségre
vonatkozo alkalmassagrol kételes irasban nyilatkozni.

11.21. A Vallalkozo az 6t terheld jotallasi, kellékszavatossagi (kotelez6 alkalmassagi)
idén beldli barmilyen jogcimen torténd jogutdd nélklli megsziinése esetére e
szerz6déssel engedményezi az alvéallalkozoit (kozrem(ikodéit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terhel6 jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesithetd Osszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutdd nélkili megsziinés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Vallalkozé a szerz6dés soran (de legkésébb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozoinak cégnevét és székhelyét, adoszamat
Megrendel6nek megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkoz6 a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozoi valtozasokat a Megrendelének irdsban tudomasara hozni. Az
el6zéekrdl Vallalkozo koteles alvallalkozojat irasban értesiteni.
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11.22. Amennyiben a szerz6dés barmilyen okbol teljesités elétt megsziinne, ugy a
Vallalkozé haladéktalanul, 3 naptari napon belll koteles a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkatertiletet a Megrendelének visszaadni.

11.23. A szerzédes teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédépiileten,
kozterileten, vagy oda kinyuld, a Vallalkozo altal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolddd szerkezeten a Vallalkozo csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgalo targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendel6 kulon irasban hozzajarult. Az ezen elGirds megszegéséért a Vallalkozét
karteritesi felel6sség terheli.

11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendel6 jogosult a Vallalkozoét valamely munkavallalo
vagy alvallalkozé lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott éplletben irdnyadd szabalyzatokat
megserti, illetve egyebekben a fitoktartasi szabalyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kovetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendeld, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkozo a hataridére és
megfelelé mindségben vald teljesitést sulyosan veszélyezteti Ez esetben, a
Vallalkozé — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendelé utasitsa alaptalan
— koteles 2 munkanapon belll az érintett munkavallalét vagy alvallalkozét a
munkaterlletr6l eltavolitani. Jelen pont alkalmazandd azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miszaki ellendr jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Vallalkozé vagy alvallalkozoja a munkaterileten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy szukségtelenll veszélyezteti.

11.25. A \Vallalkozd teljesitésre vonatkozé fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerz6désszegésnek mindsdl.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS
12.1. Atadas-atvételt megel6z6 eljaras

A Vallalkoz6 a Munkak, illetve a Munkak kilén Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras
keretében atadasra kerulé részének befejeztével a teljesités el6tti megvizsgalasra
tortené felajanlasrol (alkalmas-e az atadas-atvétel megkezdésére a teljesités) a
Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének hatarideje elétt legalabb 10 (tiz)
naptari nappal koteles értesiteni a Megrendel6t azzal, hogy a Miszaki Atadas-
atvételi Eljaras megkezdésére készen all (a tovabbiakban ,Készre Jelentés”).

A Megrendel6 az ertesitéstdl szamitott 3 (harom) naptari napon belll koteles az
Epitési Teriileten megjelenni, és a teljesitést megvizsgalni abbdl a szempontbol,
hogy az az éatvétel megkezdésére — a megkezdésre eldiranyzott allapotban -
alkalmasnak tekinthet6-e.

Ha a Megrendel6 megallapitja, hogy

(a) az atadassal érintett Munkak befejezédtek, és az elsé attekintés alapjan a
teljesités lényegében hianymentes és varhatd, hogy a még esetleg fennalld
hibak, illetve hianyossagok a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras lezarasig
rendelkezésre all6 id6ben elvégezhetbek lesznek, errél azzal értesiti a
Vallalkozot, hogy a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének nincs
akadalya;

(b) ellenkezd esetben meghatarozza azokat a javitasokat és hianypoétlasokat,
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amelyeket a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdéséhez még el kell
végezni.

A fenti (b) pont szerinti nyilatkozat kiadasa esetén a Vallalkozé haladéktalanul
megkezdi a megjeldlt hibak, hianyossagok kijavitasat, potlasat, és amikor ugy itéli
meg, hogy a Munkak alkalmasak a jelen Szerzédés feltételei szerint a Miszaki
Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére, ismételten értesiti a Megrendelét a Készre
Jelentésrdl, azzal, hogy a kolcsonos egyuttmikodesre tekintettel, a fentiekben
meghatarozott id6tartamoktdl a rovidebb idétartamok iranyaban eltérhetnek.

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras csak akkor kezdheté meg, ha a Megrendeld a
Keészre jelentést elfogadja. Ez nem jelenti azt, hogy a Megrendelé elfogadta a
teljesitést, csak annak rogzitését jelenti, hogy a teljesités allapota, a teljesités adott
szakaszaban alkalmas a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére. A
Megrendelé ez esetben megteszi a sziikséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Miszaki Atadas-atvételi eljarason azon személyek/szervezetek is részt
vegyenek, akiknek/amelyeknek a kozremlikédése Megrendeld részérdl feltétlendl
szukséges.

12.2. ATADAS-ATVETEL - A Munkak atadas-atvétele

A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az atadasi dokumentacio
megrendeld részére torténd atadasa. A dokumentacionak az alabbi kovetelményeket
kell kielegitenie:

Formai kévetelmények:
(a) oldalszamozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos szamozasa;
(b) 1 eredeti, 1 masolati + 1 elektronikus példany (az elektronikus
példanyban a megvalosulasi tervek .dwg és .pdf allomanyokkal is).
(c) adokumentacio oldalait cégszerd alairassal kell ellatni
Tartalmi kdvetelmények:
(a) felel6s muszaki vezetdi és kivitelezdi nyilatkozatok;
(b) beepitett anyagok megfeleléségi dokumentumai;
(c) épitési hulladékkezelés dokumentumai
(d) beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati
es karbantartasi utasitasait
(e) vizsgalati jegyzO6kdnyvek (pl: tomorség, teherbiras, vizzarosag,
nyomasproba, ivovizvizsgalat, stb...);
(f) belzemelési, probalzemi jegyzokonyvek;
(g) tanusitvanyok;
(h) megvaldsulasi  tervdokumentacié; geodéziai bemérési terv
(koordinatajegyzék); megvalosulasi terviapok.

A Miszaki atadas-atvételi Eljarast a Munkak teljes korl elvégzését, és a Vallalkozd
altali Készre Jelentést kovetéen legkésdbb a teljesitési hataridé napjan kell elkezdeni
és a megkezdésétdl szamitott legfeljebb 30. (harminc) naptari napon be kell fejezni.
E hataridé elteltekor a Megrendel6 a Munkak atvételérél vagy az atvétel
megtagadasarol nyilatkozni koteles. A Megrendel6é a Munkakat akkor veszi at, ha
azok hiany és hibamentesen az elGirasoknak megfeleléen kerlltek elvégzésre.

A Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras kiterjed kilonosen, de nem kizarélag a
kovetkezokre:
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(a) megtekintés, bejaras, mindségi, funkcionalis és esztétikai ellenérzés,

(b) atvételkori vizsgalatok lefolytatasara,

(c) azatadas-atveteli dokumentacio formai és tartalmi kdvetelményeit tartalmazé
dokumentacio atadasa.

12.3. Az Atadas-atvétel lezarasa

A Feleknek a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras soran lefolytatott vizsgalat
megallapitasait jegyzékonyvben kell régzitenitk. A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell
legalabb az alabbiakat:

(a) a Megrendel6 szerint még fennalld hibak, hianyok felsorolasat, értékét és a
Megrendel§ altal a kijavitasra, potlasra megjelolt ésszer(i hatarid6t, és a
Vaéllalkozo6 ezek kijavitasara, potlasara vonatkozo, a hataridét elfogadd
nyilatkozatat,

(b) az atadas-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatait,

(c) azismert és eérvényesiteni kivant igényeket,

(d) aMegrendel6nek az atadas-atvétel soran atadott miiszaki dokumentacio listajat
(tervek, mérési jegyz6kdnyvek, tanusitvanyok, hasznalati, kezelési utmutatok,
jotéllasi jegyek, karbantartasi, kezelési utasitasok),

(e) a jegyzokonyvben rogziteni kell tovabba az eljaras eredményességét vagy
eredménytelenségét, azaz a Megrendel6 nyilatkozatat a Munkak atvételére
vagy elutasitasara vonatkozoan, ez utébbi esetben ennek indokait,

(f) a jegyz6kdnyvben rogziteni kell tovabba — sikeres atadas-atvétel esetén — a
jotallasi id6 kezdd id6pontjat és a jotallasi id6 végét,

(g) a Jogszabaly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket,

(h) a Felek képviseldinek alairasat.

A jegyz6konyvben a Megrendeld nyilatkozik a teljesités elfogadasardl - amennyiben a
teliesités a rendeltetésszerlii hasznalatra alkalmas -, indokolt esetben annak
elutasitasardl, illetve arrdl, ha a teljesités jelen allapotaban még hibajavitasra,
hianypétlasra szorul.

Nem tagadhatdo meg az atvétel a teljesités olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jaré6 munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot (a
tovabbiakban ,Rendeltetéesszerlii Hasznalatot Nem Akadalyozé Hiba”), és azok
kijavitasat, potlasat a Vallalkozd a Megrendel6 altal megjelolt ésszerl hataridére
véllalta. Amennyiben a Megrendeld a Miszaki Atadas- atvételi Eljaras soran
Rendeltetésszerli Hasznalatot Nem Akadalyozd Hibakat jelolt meg, azokat a
Vallalkozé a javitasi id6szakban koételes kijavitani, potolni.

Amennyiben az el6zetesen irasban egyeztetett atadas-atvételi idépontban a
Vallalkozé nem vagy nem megfelel6 - képviseletre jogosult — akar meghatalmazott —
személlyel - képviselteti magat, Ggy a Megrendel6 jogosult a Miszaki Atadas-
atveteli Eljarast egyoldalaan lefolytatni. A Megrendel6 altal a Vallalkozo tavollétében
felvett hibajegyzek a Vallalkozé altal elfogadottnak minésul. A Vallalkozo
tavolmaradasa nem mentesiti a Vallalkoz6t a jelen Szerz6dés szerinti kijavitasi és
egyeb kotelezettségének a teljesitése alol.

12.4. A javitasi idészakban elvégzend6 munkak és a Munkak végleges atadasa
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A javitasi id6szak (a tovabbiakban ,Javitasi Id6szak’) a Muszaki Atadas-atvételi
Eljaras megkezdésének napjan kezdddik és a Mliszaki Atadas-atvetel lezarasaig tart.

A Javitasi |dészakban a Megrendelé altal a jegyzékdnyvben meghatarozott
javitasokat és hianypotlasokat a Vallalkozd folyamatosan végzi és értesiti a
Megrendel6t a hibak kijavitasarol, hianyok potlasardl, és a Megrendel6 ismét
megvizsgalja a teljesitést. A Felek a fentiek szerinti eljarasukat mindaddig kotelesek
folytatni, amig a teljesités alkalmassa nem valik a Végleges Atadasra.

A Munkak végleges atadasa (a tovabbiakban ,Végleges Atadas”) egyben a Miiszaki
Atadas-atvételi Eljaras befejezése/lezarasa, amelyre akkor keriilhet sor, ha a
Javitasi ld6szakban elvégzend6 munkakat a Vallalkozé hianytalanul, teljes korlien
es szerzddesszerlen teljesitette.

Ha a Vallalkozé elmulasztia a Miszaki Atadas-atvételi eljaras lezarasardl szolo
jegyzékonyvben rogzitett barmely Rendeltetésszerli Hasznalatot Nem Akadalyozé
Hiba megadott hataridén bellli kijavitasat, a Megrendel6 donthet, ugy hogy

(a) az atvételi jegyz6kdnyvben meghatarozott, a még fennallé hiba kijavitasanak
vagy a hianyossag pétlasanak értékével megegyez6 6sszeg erejéig csokkenti a
Vallalkozasi Dij 0sszegét és a Javitasi Idészakot lezarja.

A miszaki atadas-atveteli eljaras befejezése soran az épitési munkateriletet
Vallalkozé a Megrendeld részére visszaadja. Amennyiben az épités dokumentalasa
elektronikus épitési napléban tortént (a tovabbiakban e-naplo), az eljaras
eredményes lezarasanak feltétele a munkatertlet e-napldban torténd visszaadasa.

12.5. Epitési Terlilet helyreallitasa

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezéséig — vagy ha Javitasi Id6szak ezen
id6épontig nem zarult le a Végleges Atadasig - a Vallalkozénak el kell tavolitania az
Epitési Terlleten még meglévé eszkozeit, a megmaradt anyagot, tormeléket,
hulladékot és az ideiglenes létesitményeket.

12.6. Birtokbaadas

A Felek eltér6 megallapodasanak hianyaban a Vallalkozo az Epitési Terliletet a
191/2009. Korm. rendelet elGirasai szerint koteles a Megrendelé birtokaba adni.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint koteles az eljaras
eredmeényerdl szolo tajékoztatét tartalmazd hirdetményt a szerzédéskotést kovetd
hisz napon belll megkuldeni kozzétételre a Kozbeszerzési Hatosag részére az
EKR-en keresztul.

13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint koteles szerzddés
modositasarol legkésdbb a szerz6dés modositasatol szamitott 6t munkanapon beldl
az (1) bekezdés j) pontja szerinti tajekoztatot tartalmazé hirdetményt megkuldeni
kdzzetetelre a Kozbeszerzési Hatosag részére az EKR-en keresztiil.
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13.3. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajanlatkéré szerz6d6 fél koteles
az EKR-en keresztil a Koézbeszerzési Hatosag altal miikodtetett nyilvanos
elektronikus szerzédéstarban (a tovabbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben
kozzétenni a szerzddés teljesitésére vonatkozd kdvetkez6 adatokat:
ca) hivatkozast a kozbeszerzési eljarast meginditd hirdetményre (hirdetmény
nélkul induld eljarasok esetében felhivasra),
cb) a szerzddé felek megnevezését,
cc) azt, hogy a teljesités szerz6désszerl volt-e,
cd) a szerzddes teljesitésének az ajanlatkéré altal elismert id6pontjat, valamint
ce) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
ertékét a szerz6dés mindegyik fél - tamogatasbél megvalosuld kozbeszerzés
esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - altal tortént
teljesitését kovetd harminc napon beliil.

13.4. A Kbt. 43. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajanlatkéré szerzédé fél koteles
az EKR-ben kdzzétenni a szerzédés teljesitésébe bevont alvallalkozoval 6sszefliggd
kovetkezb adatokat:
ea) az alvallalkoz6 megnevezését, addészamat, a kdzbeszerzésnek azt a részét,
amelynek teljesiteséhez az alvéllalkozét az ajanlattevé igénybe kivanja venni,
az alvallalkozoi teljesités varhatd szazalékos aranyat az ajanlattevéi
teljesitésen belll, valamint az ellenszolgaltatas alvallalkozoi szerzédésben
meghatarozott értékét az alvallalkozo nyertes ajanlattevé altali bejelentését
koveté harminc napon belll, tovabba
eb) az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat az ajanlattevéi
teljesitésen belll, az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett
ellenszolgéltatas értékét az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok rogzitésével
egy idében.

13.5. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras el6készitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett Osszes iratot a kozbeszerzési eljaras
lezarulasatol [37. § (2) bekezdés], a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos Osszes
iratot a szerzédés teljesitésétél szamitott legalabb 6t évig meg kell 6rizni. Ha a
kozbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - birésagi
felllvizsgalat eseten a fellilvizsgalat - jogerGs befejezéséig, de legalabb 6t évig kell
megadrizni.

13.6. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkéré szerz6dé fél koteles a
Kozbeszerzési Hatosag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a
kozbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megktldeni vagy részikre elektronikus Uton
hozzaférést biztositani.

13.7. Az épitmények tervezeseével és Kkivitelezésével kapcsolatos egyes vitak
rendezeésében kozrem(ikodd szervezetrdl, és egyes torvényeknek az épitésligyi
lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a késedelmes fizetésekkel 6sszefliggd
modositasarol szolé 2013. évi XXXIV. torvény 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesiteésigazolasi Szakeértéi Szerv a Kozbeszerzési Hatdosag kijeldolése alapjan
szakhatosagként mikodik kozre a kozbeszerzési szerzédések teljesitésének és
modositasanak ellenérzésére iranyulo eljarasban.
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14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendel6 a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas esetében kikdti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzdi jogrol szolé 1999. évi LXXVI. torveny (a tovabbiakban: Szjt.) 9. § (6)
bekezdese és V. fejezete alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitése soran
keletkezett, szerz6i jogi védelem ala es6 valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejd, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhato
szerzGi jogokra, amely magaban foglalja az Szjt. 46. §-a szerinti harmadik személyre
atruhazhatosag jogat, valamint az Szjt. 47. §-a szerinti, a m{ atdolgozhatosagahoz
és a ml tobbszorozéséhez valo felhasznalasi jogosultsagot is. A Vallalkozo csak a
Megrendel6 elbzetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az elkészilt mi
barmely munkarészet harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzdédés alapjan
nyujtott szolgaltatasrdl. A felhasznédlasi jog atruhazasanak dijat a vallalkozoi dij
tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkozo6 a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt all6 szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a MegrendelG el6zetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, a szerz6déses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek kozott felmerdlé jogvitak tekintetében a
magyar jog, kulonésen a Polgari Torvenykonyvrdl szolo 2013. évi V. térvény, a Kbt.,
az Szjt. rendelkezései az iranyadok. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kozottik felmertild esetleges jogvitat — fokozott egylttmiikodési kotelezettség mellett
— targyalasos uton probaljak meg rendezni, és csak ennek meghilusulasa esetén
fordulnak birdsaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, Ugy kikotik — hataskortdl
fuggben — Megrendelé székhelyileg illetékes Jarasbirésag, vagy Torvényszék
kizarolagos illetéekességeét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés barmely pontja
kdgens jogszabalyba Utkézne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelezd érvényl
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzddés fentieket sérté
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kiillbndsen a szerzédés
modositasa nélkil — a megsértett kotelezé érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy
kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerll. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kogens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerz6dés része és azt szovegszerlien a szerzédés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerz6dés részét képezi).
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16. MELLEKLETEK

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: kozbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészit
tajékoztatasok is
3. szamu melléklet: biztositasi okmany a felel6sségbiztositas meglétérdl
4. szamu melléklet: Vallalkozo atlathatésagi nyilatkozata
5. szamu melléklet: Alvallalkozokra vonatkozo vallalkozoi bejelentés (a
kivitelezés soran folyamatosan aktualizalva)
6. szamu melléklet: jolteljesitési biztositék (mlszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolando)

A szerzddes fenti mellékletei a jelen okirattal egytt alkotjak a szerz6dést, igy egyltt
olvasandok és ertelmezenddk fuggetlenil attol, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kerulnek.

A szerz6dés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztsegvisel6jének (Vallalkozonal cégszer(i) aldirasa esetén érvényes. A szerzddés
mindkét Fél altali alairasa napjan jon létre és lép hatalyba. Amennyiben az aldirasok
napja nem egy napra esik, akkor a késObbi datum a hatalyossag kezdetének
datuma.

Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezé6t, elolvasas és
értelmezés utan, helybenhagyolag alairjak. A szerz6dés 3 megegyezd, eredeti
példanyban keészll, melybdl 2 példany a Megrendel6t, 1 példany a Vallalkozot illeti
meg.

Gyér, 2026. (L 1], Gyér, 2026. februar 06.
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(a nyilatkozatot a szervezetnek, valamint a_gazdalkod6 szervezetben kozvetleniil vagy
kozvetetten t6bb mint 25%-0s tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal birdé jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdalkodo szervezetnek is ki kell toltenie)

Alulirott

vezeto tisztségviseld (név, beosztas)
Név: Paar Zoltan,
a

Gazdasagi szereplé HYDRATOR Koézmiiizemeltetd Kft.

Székhely: 9026 Gydr, Bacsai ut 60. 1.emelet 3.ajtoé
Cégjegyzékszam:  08-09-020552
Addszam: 22949549-2-08

képviseletében kijelentem, hogy szervezetiink a nemzeti vagyonrol széld 2011. évi CXCVI.
torvéeny 3. § (1) bekezdés 1. alpontja alapjan az alabbi (kérem a megfelelét alahtzni)
szervezet:

a) az éallam, a koltségvetési szerv, a koztestiilet, a helyi dnkormanyzat, a nemzetiségi
onkormanyzat, a tarsulas, az egyhazi jogi személy, az olyan gazdalkodé szervezet,
amelyben az allam vagy a helyi énkormanyzat kilon-kiilén vagy egyttt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a kulfoldi allam, a kulfoldi
helyhatésag, a kllfoldi allami vagy helyhatésagi szerv és az Eurdpai Gazdaséagi
Tersegrdl szoldo megallapodasban részes dallam szabalyozott piacdra bevezetett
nyilvanosan mikods részvénytarsasag,

b) az olyan belf6ldi, vagy kiilfoldi jogi személy, vagy jogi személyiséagel nem rendelkezd
gazdalkodd szervezet, amely megdfelel a kdvetkez6 feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosds és a terrorizmus finanszirozasa
megelézéserdl és megakadalyozasardl szold térvény szerint meghatarozott
tényleges tulajdonosa megismerhetd,

bb) az Eurbpai Unioé tagallamaban, az Eurépai Gazdasagi Térségrél szélo
megallapodasban részes dllamban, a Gazdasagi Egylttmikodési és
Fejlesztési Szervezet tagdllamaban vagy olyan allamban rendelkezik
adoilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettés adoztatas elkerilésérdl
sz6l6 egyezménye van,

bc) nem mindsil a tarsasagi adoérdl és az osztalékadorol szélo torvény szerint
meghatarozott ellendrzott kiilféldi tarsasagnak,

bd) a gazdalkodd szervezetben kdzvetlenll vagy kdzvetetten tébb mint 25%-os
tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal birdé jogi személy, jogi
szemelyiseggel nem rendelkez6 gazdalkodd szervezet tekintetében a ba), bb)
és bc) alpont szerinti feltételek fennalinak;

c) aza civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kbvetkez6 feltételeknek:

ca) vezetd tisztségviseldi megismerheték,
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cb)  a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezeté tisztségvisel6i nem
atlathaté szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghalado részesedéssel,

cc) székhelye az Europai Unio tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrél
sz0lé megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egyittmikodési és
Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel
Magyarorszagnak a kettGs addztatas elkerilésérdl sz6l6 egyezménye van.

A b) pont ala tartozé gazdalkodd szervezetként tulajdonosi szerkezetiinket a pénzmosas és
a terrorizmus finanszirozasa megelGzésérdl és megakadalyozasarol szolé 2017. évi LIlL.
torvény 3. § 38. alpontja szerint meghatérozott tényleges tulajdonosok megismerhetésége
erdekében az alabbiakban mutatjuk be:

Hydrator Kft.

vezetd tisztségvisel: Paar Zoltan (szlletési hely, id6: Mosonmagyarévar, 1983.04.22., anyja
neve: Szabd Jolan)

szervezet tulajdonosa:

Pannon-Tér Kift.

székhely: 9026 Gyér, Bacsai ut 60. 1. em. 3.ajto
cégjegyzékszam: 08-09-012112

A tarsasag tagjainak adatai:

1. Neumann Judit (szi.}letési név: Fodor Judit, sziletési hely, id6: Gyér, 1964.04.26.,
anyja neve: Németh Agnes) vezetdé tisztségviseld

tulajdoni hanyada: 80%

2. Neumann Zoltan (szlletési név: Neumann Zoltan, sziletési hely, idé: Gyér, 1962.05.04.,
anyja neve: Egyed Julianna)

tulajdoni hanyada: 20%
Tulajdonosi szerkezetiink:

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodd szervezet esetén
cégneév, székhely és cégjegyzékszam, maganyszemély esetén név, lakcim, allampolgarsag
megjeldlése sziikséges)

c) pont ala esé szervezetként vezetd tisztségviselSinket az alabbiakban bemutatjuk.

Vezetb tisztségviseldink:

A fenti adatok alapjan nyilatkozunk, hogy atlathaté szervezetnek mindsiiliink.

Kotelezettséget vallalunk arra, hogy a szervezetiinkben bekdvetkezd, az atlathatosagot
befolyasolo valtozas esetén haladéktalanul Ujabb atlathatdsagi nyilatkozatot tesziink.

Gydr, 2026. februar 06. P
CIATOD
o el

'0Gs 00, 18888

cégszerl alairas
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PV Zrt. csatornaépitési feladatok 2025
1. réesze: Orvény u. szennyvizcsatorna épités

JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

PV Zrt. csatornaépitési feladatok 2025

1. rész: Orvény u. szennyvizcsatorna épités

Kedvezményezett neve, cime PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikozmii-szolgaltatdo  Zartkoriien Mikodo
Részvénytarsasag

9025 Gyér, Imahaz u 1.

(akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendel6t jeldl).

Tudomasunkra  jutott  hogy (a  tovabbiakban
"Meghatalmazd") az Onok Vallalkozoja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elbirja
a Vallalkozo szamara jolteljesitési biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazo felkérésere, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onok, mint Kedvezményezett/Megrendelé részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

haladé 6sszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen el6zetes birosagi vagy valasztott
birésagi dontés, tovabba az Onok és a Meghatalmazd kozotti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Onék altal résziinkre megkiildott irasos felszolitasara, amely
tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmazd nem teljesiti a Szerz6dés szerinti jotallasi
kotelezettsegeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmaz6 nem a Szerzédésnek
megfelelben jar el.

Barmely kifizetésre  vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onok
ligazgatojanak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyz6 altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszolitdsnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkozo jotallasi id6 lejarata) -ig (a ,lejarat napja”) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetGségének hatalya lejar és a
bankgarancia részunkre visszakildendd.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)

Vallalkozasi szerzddés 32/35. oldal
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1. része: Orvény u. szennyvizcsatorna épités

JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

PV Zrt. csatornaépitési feladatok 2025
1. rész: Orvény u. szennyvizcsatorna épités

Kedvezményezett neve, cime PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikozmii-szolgaltaté Zartkoriien Mi{ikddé
Részvénytarsasag

9025 Gydr, Imahaz u 1.

(megbizottaival és jogutddjaival egyltt, a Szerzédésben, mint Megrendeld
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vallalkozé neve és cime)

(aki a jelen Szerzddeés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazo, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kételez6  érvényli  elkOtelezettséget  vallalnak  a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancidlis 0sszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmazd Gsszes, Szerzddés szerinti

jotallasi kotelezettsegei és feleléssége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba Iép.

A Meghatalmazo barmely szerzédéses jotallasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy kortilmény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes feleléssége nem haladhatia meg a
Garancialis 6sszeg mértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleléssége nem engedhetdk
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nyujtott barmely
idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfiiggesztése, vagy a
Szerz6dés moédositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbél kifolyélag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tértént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kovetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Letesitmenyre vonatkozé Jotallasi idbszak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzédés
atruhazasara vonatkozé feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazold, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

__——, 33/35. oldal
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Jelen garanciara vonatkozolag ugyanazon orszag joganak elGirasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerz6désre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
nevében

Alairas(ok) a Kezes neveben
Vallalkozasi szerzédés 34/35. oldal

—F—



PV Zrt. csatornaépitési feladatok 2025
1. része: Orvény u. szennyvizcsatorna épités

ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI BEJELENTES
(MINTA)

PV Zrt. csatornaépitési feladatok 2025

1. rész: Orvény u. szennyvizcsatorna épités

Alulirott® Paar Zoltan, mint vallalkozd & HYDRATOR Koézmiilizemelteté Kft.
cégjegyzésre jogosult képviseldje - a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglalt elSirt
kotelezettsegemet teljesitve — nyilatkozom, hogy az alabbi alvallalkozdkat vonom be
a szerzbdes teljesitésébe:

e alvallalkbim szerzbdes
szerinti ellenszolgaltatas
eértéke (% és netté HUF)

megnevezése il

(cégnév!név,
székhely/lakcim,
addészam/addazonositod

jel, elérhetéség, .
képviseletre jogosult ', e
~ személy neve)

alvalialkozot veszek
igénybe

Kelt: Jelb. 0d.

cegszer( alairas

5 Vallalkoz6 alairasra jogosult képvisel&jének teljes neve
& Vallalkozo teljes, vagy révid elnevezése

Vallalkozasi szerzédés g - 35/35. oldal
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PV Zrt. csatornaépitési feladatok 2025
2. része: Kigyo Gti bolcséde parkolé csapadékviz elvezetés

VALLALKOZASI SZERZODES H6/39

amely létrejott egyrészt

név: PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikzmii-szolgaltaté Zartkoriien Mikodo
Részvénytarsasag

szekhely: 9025 Gydr, Imahaz u 1.

adoszam: 11401429-2-08

bankszamlaszamok: OTP Bank Nyrt. 11737007-20702876

kepviseli: Racz Attila Istvan elndk-vezérigazgatd

mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

cégnév: HYDRATOR Kozmiiizemelteté Kft.
székhely: 9026 Gydr, Bacsai ut 60. 1.emelet 3.ajtd
adoszam: 22949549-2-08

pénzforgalmi jelz6szam: 58600283-11192499-00000000
képviseli: Paar Zoltan Ugyvezet6

mint vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozd), (a tovabbiakban egyiitt: Szerzédé Felek)
kozott az alulirott helyen és id6ben, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz6d6 felek a szerzédést a "PV Zrt. csatornaépitési feladatok 2025" elnevezésti
(a kozbeszerzési eljaras EKR azonositoja: EKR002258632025) kézbeszerzésekrdl
sz0l6 2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, a Kbt.
115. § (1) bekezdése szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras 2. része: ,Kigyo Uti bolcséde
parkolo csapadékviz elvezetés” eredményeként és arra tekintettel irjak ala. A
kozbeszerzési eljards soran a beérkezett ajanlatok értékelését koveten a
Megrendel6 a Vallalkozét, mint ajanlattevé ajanlatat fogadta el nyertesként. Erre
figyelemmel a Felek a torvényes hataridén belll szerz6dést kotnek egymassal az
alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. évi V. torvény a Polgari Torvénykényvrél
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6dé hatdésagnak
minésul.

1. A SZERZODES TARGYA

Elvégzendd feladatok:

Kigyo uti bolcséde parkold csapadékviz elvezetés

Terszin alatti szikkasztd min. 51,15 m3 hasznos térfogattal
Csapadékviz csatornak:65,65 m

Iszap- olajlevalaszté el6tisztito: 1 db

Az elvégzend6 munkak részletes leirasat és pontos mennyiségeket a kbzbeszerzési
dokumentum részét képez6 miszaki dokumentacid és az arazott koltségvetés
tartalmazza.

Vallalkozasi szerz6dés e 1/35. oldal




PV Zrt. csatornaépitési feladatok 2025
2. része: Kigyo Uti bolcsdde parkold csapadékviz elvezetes

Vaéllalkozo feladata a kivitelezés korében a kdzbeszerzési miszaki leiras, az arazott
koltségvetés, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen, a munkalatok teljes korli megvaldsitasa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan letrejovo eredmény rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas, tovabba a
mUszaki leirasban meghatarozottak szerinti mliszaki adatoknak megfelel6 legyen.

Véllalkozd a munkat hidny- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni.
Vallalkozé6 a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkez6, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfeleld anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfelel, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozé gyartéi
eldirasnak valo megfeleléséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés targyat jogilag oszthatatlannak minésitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvaldsitasanak
teljes koltségét tartalmazza.

Vallalkozoi dij (szerz6déses ar) ':

nettd 18 099 742 HUF + AFA
hataridére prognosztizalt egydsszeg(i fix atalanyar.

Felek megallapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsolodo szolgaltatasok,
koltségek, stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztaban vannak.
Vallalkozo ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt utdlagos szamszaki-,
mennyiségi-, €s mlszaki észrevételekre vald hivatkozassal Megrendel6vel szemben
semmiféle jogcimen nem tamaszthat.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére és felmertils
koltségekre, amelyek szikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés
szerzGdesszerli, szakszerli és komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a
helyszini kérulményeket és adottsagokat. A Vallalkozé a szerz6déses aron fellil
semmilyen cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet.

A vallalkozéi dij magaban foglalja a Vallalkozd altal beépitésre keriilé valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kulfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez szikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvaldsitasi  koltségeit, illetve a vizszintes és fliggéleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozo altal hasznalt munkaterilet 6rzési koltségeit,
a Vallalkozo altal végzett munkdk megodvasi koltségeit, a fel-, és levonulassal
kapcsolatos 0Osszes koltséget, az elkészitett mi atadasanak koltségeit, a
mubizonylatok és jotallasi jegyek kiallitasanak koltségeit, a hatosagi eljarasok

------

kotelezettsegek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

1 Az ajanlatban megadott egydsszegii ajanlati ar

Vallalkozasi szerzddés 2/35. oldal
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PV Zrt. csatornaépitési feladatok 2025
2. része: Kigyd uti bolcséde parkold csapadékviz elvezetés

A beruhazas nem engedélykoteles épitesi beruhazas, ezért a tevékenységek
szamlazasakor nem alkalmazhatéak az Afa tv. 142. §-ban régzitett, un. forditott
addzasra vonatkozd rendelkezések.

A Kbt. 27/A. § szerint ajanlatkéré koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szadmu eurdpai szabvanynak
és az Europai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistanak.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa térvény rendelkezései az
iranyadoéak.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan rogzitik, hogy
a szerzGdés megkotését kovetben az arazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerll6 egyes tételeket
véglegesithetik. A felek a miiszaki egyenértékliség vonatkozasaban a Magyar
Mérnoki Kamara Kiadvanysorozata 54. ,A Magyar Mémoki Kamara Gtmutatoja a
miszaki egyenértékliség megallapitdsanak maodjairél” kiadvanyban foglaltakat
tekintik iranyadonak. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozo altal az ajanlataban
megjelolt épitdanyagokkal, termékekkel muiszakilag egyenértékii vagy magasabb
minGségl helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozo
koteles valamennyi vonatkoz6 irat (kuléndsen az eredetileg megajanlott anyag és a
valtoztatasra iranyadé anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirasa) benyujtasaval a
Megrendel6 felé igazolni. Amennyiben ez nem torténik meg, akkor Megrendelé nem
hagyja jova a valtoztatast.

Felek rogzitik, hogy a szerzddeés tartalekkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézmenyét nem alkalmazzak.

Megrendel6 elbre lathat6é tébbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vallalkoz6 — mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kells
szakertelemmel rendelkezé jogi személy — jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy
a kozbeszerzési eljaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzendé feladatot
és annak korllményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozéi dij
valamennyi feltétel kielégitéséhez szikséges munkara (anyagra, berendezési és
felszerelési targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyuijt, kivéve a Ptk. 6:245.§ (1) bek.
masodik mondataban foglalt kéltségeket. Elére lathaté minden olyan koltség, ami a
kiadott dokumentéacio terveiben, miszaki leirdsaban, az engedélyekben, vagy a
szakhatosagi, ill. kézmdnyilatkozatokban, valamint a szerzddéstervezetben benne
foglaltatik, de esetlegesen a koltségvetésben kilon tételként nem jelenik meg. Elére
lathaténak mindsiilnek azok a koltségek is, melyet az ajanlattevé az ajanlatadasi
idészakban egy tlzetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevételezéssel
osszevetd - helyszini szemlével el6re latni kellett volna, ide nem értve azokat a
koltségeket, melyek csak egy tervbiralat vagy tervellenérzés, ill. a tervek adatainak
helyszini méréssel valé kontrolallasa soran kerlltek volna elé. Vallalkozd kijelenti,
hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, adozasi kondiciok valtozasaval
kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozéi dij telies mértékben
fedezetet nyuijt.

A Ptk. 6:244. § szerint a Vallalkozé koteles elvégezni:
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- a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely
nélkil a mU rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem
tortenhet meg (tobbletmunka).

- az utdlag megrendelt, kiilondsen (de nem kizardlag) terv ill. megrendeldi igény
modositas miatt szlikségessé valdé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbe (potmunka).

Potmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek
megfeleld megegyezés hianyaban a pdétmunka kivitelezése nem kezdhetd meg.
Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazand6. Amennyiben az adott
anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatélyos adatbazisaban szereplé egység anyagarral, a mindenkori
minimalis rezsioradij figyelembevételével szamitott munkadij egységarakat
alkalmazzak, ilyen hianyaban a Vallalkozo altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandodak, ha azt a miszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a
muszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandoéak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

3.1 Kivitelezés helye:
8025 Gyér, Kigyd utca 13. (hrsz. 8250)
NUTS-kéd: HU221

3.2 Teljesitési hataridd:
Teljesitési hatarid6: A szerzédés hatalybalépésétél szamitott 5 honap beliil, mely
idépont a mlszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 idépontjara vonatkozik.

Az elsé helyszin munkateriilet atadasa a szerz6dés hatalybalépését kovetd lehetd
leghamarabbi idépont, de maximum 30 napon beliil.

Ajanlatkeré elteljesitést elfogad.

A szerzOdesszerl a teljesités, amennyiben a Vallalkozé a Munkakat a térvényes
kellekeknek, a vonatkozé Jogszabalyoknak, a jelen Szerz6désnek, azon bellil is a
Megrendel6 Kovetelményeinek, mindségi elvarasainak, valamint a kivitelezés soran
a Megrendel6tdl kapott utasitasoknak, a Projekt rendeltetési céljara vald
alkalmassagnak megfeleléen, a jelen Szerzddés rendelkezéseire figyelemmel hiba-
és hianymentesen teljesitette.

A Projekt a Miszaki Atadas-atvételi Eljarast lezaro jegyzékonyvnek a Megrendel6
képviselbi reszérdl tortend alairasaval tekintheté megvaldsultnak, amennyiben abban
a Megrendel6 a teljesitést elfogadd, a Munkak atvételére vonatkozo nyilatkozatot tett.
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4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK
4.1. Szerz4dé felek megallapodnak abban, hogy a

- a 3.2 pont szerinti teljesitési hatarids

- a 12.2 pont szerinti atadas-atvételi eljaras 30 napos idészak

barmelyikenek Vallalkozénak felrohaté késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot
minden késedelmes naptari nap utan az AFA nélkill szamitott szerz6déses 0sszeg
0,5%-anak megfelelé késedelmi kotbér terheli. A Megrendel6 a késedelmi kdtbér
Osszegét legfeliebb az AFA nélkil szamitott szerzédéses 0sszeg 20%-a erejéig
ervényesitheti. 40 napot meghaladd késedelem esetén — a késedelembd! eredd és a
kesedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozé megrendeléi igényeket nem
érintve — a Megrendel6 fenntartia a szerzédés rendkiviili felmondasanak ill. a
szerz6déstdl valo elallas jogat, mivel a 40 napot meghaladd késedelmet stlyos
szerzOdésszegésnek tekinti. A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti Vallalkozot a
teljesités alol.

4.2. A Vallalkozd a szerzédés teljesitésének meghitisulasa esetére az AFA nélkiil
szamitott szerz6déses Osszeg 25%-aval megegyez6 O6sszegli meghitsulasi kdtbér
medfizetéset vallalja. A Felek a szerz6dés teljesitését akkor tekintik meghidsultnak,
ha
- aVallalkoz¢ a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkil megtagadja;
- a Vallalkozé a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attél jogellenesen all
el;
- aszerz6dés teljesitése a Vallalkozo érdekkorében felmertilt okbdl lehetetlentil:
- a Megrendeld altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétl6dd sulyos hibaja megallapithatdé vagy a Megrendeld altal a
szerzOdésszeri teljesitésre meghatarozott pothataridé is eredménytelenil
telik el;
- Vallalkozo ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghiusulasi kétbér érvényesitése a késedelmi kotbér érvényesitését kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megsz(inik, a
pothataridd lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5 Hibasteljesitési kotbér: AFA nélkiil szamitott szerzédéses o0sszeg 20%-a.
Hibasteljesitési kotbér fizetésére kételezett a Vallalkozo akkor is, ha a 7.24 pontban
szerepl — a kdzbeszerzési eljarasban értékelésre kerll6 - vallalasait nem tartja be.

4.6. A Megrendel6 az esetleges kotbér igenyét irasbeli felszolitas atjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozo koteles 8 naptari napon belll maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkoz6 a fenti irat kézhezvételét kdveté 3 munkanapon belill
magat érdemi indokolassal és azt alatamaszté bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotber elismertnek tekintend6. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljestilésekor a kotbér a vallalkozoi szamlaba beszamithato.

4.7. A kotbérigenyek érvenyesitése vagy annak elmulasztasa nem zarja ki a
szerzGdesszegesbdl eredd egyéb igények érvényesitésének lehetéségét.

4.8. A nem szerzGdésszerli teljesités Megrendeld altal torténé elfogadasa nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbdl eredd igényekrol.
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4.9. Vallalkozé a szerzddés teljesitéséhez eldirt felel6sségbiztositasi szerzédeést
legkésdbb a szerz6déskotés idépontjara — vagy a szerzédésben meghatarozott, a
szerzddés hatalybalépését kdvetd, de a feleldsségbiztositassal érintett tevékenység
megkezdeset megel6zd idépontig — megkoti vagy a meglévd felelésségbiztositasi
szerz6dését jelen szerz6dés teljesitésére vonatkozdéan is kiterjeszti, mely
felel6sségbiztositas a jelen szerz6désben meghatarozott munkak megvalositasara
teljes kord, a Megrendel6re, harmadik személyekre és az alvallalkozdkra is kiterjed6
kivitelezésre vonatkozo épitesi-szerelesi (All risk) feleléssegbiztositast. A biztositasi
szolgaltatas mértéke: legalabb 22.000.000 HUF/id6étartam és 5.000.000
HUF/karesemény. Vallalkozo kijelenti, hogy a biztositas hatalyat a jelen szerzédés
teljesitéseig fenntartja.

A biztositasi okmany masolata a jelen szerz6dés 3. szamu mellékletét képezi.

5. PENzZUGYI UTEMEZES

5.1. A szerzbdes finanszirozasat Megrendeld sajat pénzigyi forrasaibol biztositja.
A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

Megrendel6 kijelenti, hogy rendelkezik a vallalkozasi munkak kifizetéséhez
szukseges pénzugyi fedezettel és eleget tud tenni fizetési kotelezettségének.

5.2. A Vallalkozé az AFA nélkill szamitott szerz6déses dsszeg 5%-anak megfelels
0sszegl - Kbt. 135. § (7) bekezdésben rogzitetteknek megfeleld - elélegre jogosult.

Megrendel6 az elSleg igénylését nem koti elbleg visszafizetési biztositék
nyujtasahoz.
Megrendeld az igényelt elbleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2)

bekezdés szerint - legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kdveté 15 napon beldl
koteles kifizetni.

Vallalkozo az eldleget kizarolag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Az elbleg a végszamlaban kerul elszamolasra.

5.3. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32 §-ban foglalt szabalyok szerint a nyertes
ajanlattevdé - a végszamlat is ideértve — 2 db szamla benyujtasara jogosult. A
teljesitessel értékaranyos részszamlak az alabbi Utemezésben és mértékben
nyujthatéak be:
— 1. szamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 50%-os
teljesitését kovetden a szerz6déses dsszeg 50%-a;

— Veégszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 100%-os
teljesitését kdvetden a szerz6déses 0sszeg 50%-a.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32 § (7) bekezdés szerint a részszamla 6sszegét
a szerzddeés szerinti kotelezettsegteljesitées megvalosulasanak mértéke alapjan kell
meghatarozni, ugy, hogy a részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerzédés
dokumentaltan megvalosult értékét nem haladhatja meg.

Vallalkozasi szerzédés 6/35. oldal



PV Zrt. csatornaépitési feladatok 2025
2. része: Kigyo uti bolcséde parkold csapadékviz elvezetés

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas kidllitasat kovetéen kertilhet sor.

5.4. Az ellenszolgaltatas a nyertes ajanlattevé altali (rész)teljesitést, az ajanlatkérs
(miszaki ellendr) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kovetéen atutalassal — forintban - kertil
kiegyenlitesre a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon bellil.

5.5. A vegszédmla a miszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nyujthatd be, a kidllitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendel6 altal alairt miszaki atadas-atvételi jegyz6konyv alapjan. A végszamla
benyujtasanak feltétele a szikséges mibizonylatok, kivitelezdi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacio és a jolteljesitési biztositék Megrendelének torténd
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, tgy
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétél eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint el6irtak figyelembevételével
torténik a szerzédeésben foglalt ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevokeént szerz6d6 felek annak megfeleléen nyuijtiak be szamlajukat
az ajanlatkérének, hogy kozulik melyik mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasb6l. Az egyes ajanlattevéként szerz6dé felek a szamla
benyujtasaval egyidejlleg nyilatkoznak arrol, hogy az altaluk a teljesitésbe
bevont alvédllalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbol;

b) az ajanlattevékent szerz6d6 felek mindegyike az altala kiallitott szamlaban
reszletezi az alvéllalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét;

c) a szamlaban feltlintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként
szerz6d6 fel a szamla kézhezvételét kovet6 tizendt napon belll atutalia az
ajanlattevoknek;

d) az ajanlattevéként szerz6d6 fél — amennyiben erre kordbban még nem kertilt
sor — haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvallalkozoval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvéllalkozoi dij egy
részét visszatartja;

e) az ajanlattevoként szerz6dé felek atadjak az ajanlatkérének az alvallalkozoi
kovetelesek kiegyenlitését igazold atutalasok igazolasainak masolatait;

f) az ajanlattevéként szerzédé felek &ltal benyujtott szamlaban megjeldlt,
ajanlattevdi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dé fél az e) pont
szerinti dokumentumok beérkezéset kovetd tizendt napon belll atutalia az
ajanlattevoként szerz6do feleknek;

g) ha az ajanlattevéként szerz6d6 felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettséget nem teljesiti, az ellenszolgaltatdas fennmaradé részét az
ajanlatkeré visszatartja, €s az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkéré
részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét teljesitette,
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vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkoz6 nem jogosult az
ajanlattevé altal az a) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

5.7 Azon szamlakeért, amelyeket Vallalkoz6 nem a Megrendel6 székhelyén (postai
uton, iktatd) ad le, Megrendel6 felel6sséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.

5.8. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz6d6 hatdésag a 2013. évi V.
torvény 6:155.§ szerinti mértékd, és a késedelem idétartamahoz igazodd késedelmi
kamatot tovabba a kilon jogszabalyban megallapitott behajtasi koltségatalanyt fizet.

5.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen vallalkozd nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében merlinek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé koteles a Szerzédés értelmében az
epitési munkat, teljeskorlien, miszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar eléirasoknak, miszaki szabvanyoknak, és mlszaki iranyelvek
elbirasainak — paraméterekkel és mindségben -, valamint a technika mai alladsanak
es a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerz6déses kotelezettségét szerzédésszerlien teljesiteni.
A Vallalkoz6 az el6bbi, az épitési munka szerzédésszerli megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotéllasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre kerlld anyag, szerkezet mindségi
megfeleldsségének vitaja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkoz6 szdmara
elmarasztald, annak koltségét Vallalkozo koteles viselni és a Megrendeld altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkoz6 feladata a munkajahoz sziikséges szocialis létesitmények, tarold
teriletek és egyéb mellékletesitmények kialakitasa, valamint vaéllalkozasanak
befejezésekor ezek elbontasa, elszallitdsa. Vallalkozoi feladata a kivitelezési
munkakhoz szlkséges valamennyi segédszerkezetek telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatdsa és a Kkivitelezés befejezésekor a munkaterlletrél, a vallalkozas
munkavegzesi terlleterdl torténé eltavolitadssal. A Vallalkozo kotelezettsége, hogy a
tertlet &rzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstdl a munkatertilet
visszabocsatasaig (a miszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovets idépontig). A
Véllalkoz6 a sajat koltségére koteles a munkavégzéshez sziikséges
kdzmlicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és elektromos aram), illetve viselni
koteles a fogyasztasbol adodo koltségeket.

6.4. Vallalkozé koteles a szabvanyok altal elSirt ellenérzéseket folyamatosan
elvegezni, a megallapitott hibakat €s hianyossagokat haladéktalanul megszintetni,
az intézkedeéseket dokumentalni.
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6.5. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok dertilnek ki, amelyek szakszer(tlen munkavégzésre vagy csokkent
értékl anyagokra vezethet6k vissza, akkor ezeket Vallalkoz6 felszdlitasra, azonnal
teritesmentesen és egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkoz6 a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendel6nek joga van a munkat Vallalkozé koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

6.6. Vallalkozd koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elbrelathatd akadaly idében megsziintetheté legyen és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskoriien és sajat felelés
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlzvédelmi elGirasokat betartani és
betarttatni, dolgozéi részére a munkavédelmi elGirasok szerinti egészségligyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges
védelmi és biztositd eszkdozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkozd az 1996. évi XXXI. torvény 21. §
2. pontjaban szereplé foglalkozasi agaknal, valamint egyéb jogszabalyban elGirt
esetben a munkat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé dolgozokkal
koteles vegeztetni.

6.8. Vallalkoz6 munkavegzéskor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek az
uzembetartashoz szlikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeléik a
szUkséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben elGirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

6.9. Szerzédéskotest kovetben a beépitésre kerll6 miuszakilag egyenértékii
epitdbanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi eldirasait kell betartania az ajanlattevéként szerz6dé félnek:

28. § (1) Az ajanlatker6kent szerz6d6 fél és a nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél
a szerz6dés megkotését kovetben az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerul6
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajanlataban
megjelolt epitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy
magasabb mindségl helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék
beepitéserdl allapodnak meg, a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Vallalkozd a beépitésre kerll6 anyagok, szerelvények stb. mindségét az
ervényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallités, vagy a beépités
el6tt mindségtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vallalkozo atadja a beépitett anyagok gyartdomilvi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, TNY, EME, ETA) mubizonylatait, mérési
jegyz6konyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozé
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelv(i bizonylatokat csak
magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendel6. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésenek egyik feltétele.
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6.11. Zold kozbeszerzés

6.11.1. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegdé védelmérél” szold 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet elbirasait, épités kdzben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ,a levegéterheltségi szint hatarertekeirdl és
a helyhez kotott Iégszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarertékeirdl” szolo
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

6.11.2. A Vallalkozo koteles betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairol” sz6lo 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egylttes rendelet
elGirasait, valamint az epitési hulladékokat kizaréan a Kornyezetvédelmi
Fellgyel6ségi engedéllyel rendelkezé szeméttelepre, vagy hulladéklerakora
szallithatja el.

6.11.3. A veszeélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkoz6é koteles betartani ,a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol” szol6é 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet elirasait.

6.11.4. A szerzb6dés teljesitése soran a fentiek be nem tartdsa szerzédésszegésnek
mindsdl. Barmelyikének be nem tartasa esetén megrendelé élhet a
szerzbdes teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozonak felréhatéan a tamogatasi
0sszeg részben vagy egészben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogatd, Ugy az
ebbdl ered6 karat Vallalkozo teljes egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevékeént szerz6dd fél vagy felek szemeélye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerz6dés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miszaki iranyelvek el6irasai szerinti —
paraméterekkel és mindségben elkészllt a mlszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta elétt nyilvanvaléva valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitasara vagy kicserélésre tlizott hataridd
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredd jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendeld a vallalkozasi szerzédéstél elallt,
ugy a Vallalkozo koteles a munkateriletet — az eldllasi nyilatkozat kézhezvételétél
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerzddéstdl a fentiek alapjan elallt, agy a
Vallalkozo és a Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendel6
felméri a Vallalkozé altal az elallasig szakszerlien és megfeleld minGségben
elvégzett munkét, azt a miszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendel6é az el6z6 mbédszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszertitlen
munkareszek kijavitasabol, illetve mas vallalkozd munkaba torténd bevonasabdl
erednek.
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7.5. Szerz6dé felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszertitlen
munkavegzés esetén, illetve, ha a Vallalkozd altal foglalkoztatott munkaeré nem
rendelkezik érvenyes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerz6déssel, a Megrendel
jogosult a szerzédéstél vald elallasra. Minden ebb6l adodo tébbletkdltséget
Vallalkozo tériti ugy, hogy ezen 6sszeg Vallalkozo végszamlajanak o6sszegébdl
levonasra kerdl.

7.6. Tervitdl, vagy az elézetes dokumentacidoban meghatéarozottaktol eltéré miszaki
megoldast Vallalkozo csak a Megrendel6 jovahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerzddés teljesités el6tti megszilintetésére a Ptk. kivitelezési szerzddésre
vonatkozo szabdlyai iranyaddk az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatéllyal elallni a szerz6déstél, ill. azt
felmondani masik fél szerzG6désszegése esetén, ha mar nem &ll érdekében a
teliesités. A jelen szerzddésben sulyos szerz6désszegésként megjeldlt barmely
magatartds vagy mulasztéas tanuasitasa, illetve az egyéb ilyennek minésithetd
magatartasok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekovetkezését
6nmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek mindsil Vallalkozoé részérdl kilonésen, ha
a. Vallalkoz¢ a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi

meg, hogy az eldirt minéségben, vagy hataridére valo teljesités miiszakilag
nem lehetséges,

b. Véllalkoz6 alapos ok nélkil munkavégzést felfliggeszti (legalabb 15
napra),

c. a Vallalkozé ellen az illetékes birosadg joger6s végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vallalkozé végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van szd) a cégbirdsagnal benyuijtasra kerdlt; vagy

e. Vallalkozé a felvett el6leget nem targyi beruhazas megvalésitasara forditja
egészben vagy részben,

f. a Vallalkozoval szemben az illetékes cégbirosag elétt megsziintetési,
torlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkozé a jelen szerz6désben megjelolt teljesitési hataridét a 4.1
pontban meghatarozott napot meghaladdan elmulasztja, vagy

h. Vallalkozoé a Szerz6désben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerz6dés feljogositia a Megrendelét a
felmondasra vagy az elallasra, vagy

i. Vallalkozé kornyezetvedelmi, hulladékelszallitasi kotelezettségét
megszeqgi,

j. az eldirt felelésségbiztositas — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbdl megszinik, és a megszlinés napjat koveté 3 banki
napon belll legalabb azonos tartalommal Gjabb az elGirasoknak megfelels
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhato,
ha egyebekben az Uj biztositas hatalybalépése el6tt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetéség,
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k. amennyiben barmely a Kbt. altal elgirt kotelezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkovetkezményt fliz a Kbt. vagy mas koégens jogszabaly - a
Vallalkozé megszegi, kuléndsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak
vagy a Kbt. 138.§ bekezdéseinek megsértése esetén,

|. jogszabalyon vagy jelen szerz6désen alapuld titoktartasi kotelezettségét

megszeqgi,

. Jogszabalyon alapul6 egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennalinak,

Vallalkoz6 a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,
Vallalkozé alvallalkozo6t jogosulatlanul vesz igénybe,
Vallalkozo6 foglalkoztatasra vonatkozo szabalyokat megsérti.

vTo=3

7.10. A Vallalkozé jogosult jelen Szerzédéstél valé azonnali hatalyd
elallasra/felmondasra, ha Megrendel6 — neki felrohatdéan —
a. a munkaterllet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténé

figyelmeztetés ellenére, a felszolitas atvételétél szamitva is 5 napot
meghaladdan elmulasztja.

b. a szamlat - felszdlitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vallalkozd tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerzédés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen torténd
megszinése esetén a Vallalkozdé a megszlinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerzddesszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa el6tt a
masik, szerzédesszegé fél figyelmét irasban felhivni a szerz6désszegés
megszintetésére, megfelel6, legaldbb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hatalyu felmondast tartalmazé nyilatkozatban
hivatkozni kell a sulyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jeldlni a sulyos
szerzGdesszegés megallapitasanak alapjaul szolgald tényt, kortiiményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hataridé) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfelelben Megrendel6 koteles a szerz6dést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a szerzédés
megkotesét kovetéen jut tudomasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami a
kozbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen vallalkozo a szerzédés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetove teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti lgyletekrél az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendel6 jogosult és egyben
koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
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jogkepes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kbézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés modositasara kizarolag a Kbt. 141. § alapjan keriilhet sor az
ott meghatarozottak szerint. Amennyiben a szerz6désmodositas igénye Vallalkozo
oldalardl merul fel, akkor a szerz6désmoddositds valamennyi kéltsége (a
szerz0désmodositasban részt vevok bérkoltsége, kozbeszerzési tanacsadd dija,
hirdetmény koltsége) Vallalkozot terheli.

7.17. Megrendeld a szerz6dést felmondhatja, ha:
a. feltétlenll szikseéges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely

esetében a Kbt. 141. § alapjan 0j kbzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkozé személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kbzbeszerzés szabalyainak
megszegése miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai
Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl ered6 valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés barmely jogcimen torténd
megszlnése/megszlintetéese esetén a Vallalkozé koteles a megsziinés napjan a
munkatertletet dokumentaltan a Megrendelé birtokaba adni (a szerzédés
megszlinésével a Vallalkozé birtoklashoz valé joga automatikusan megsziinik).
Vallalkozo jelen szerz6dés alairasaval elismeri, hogy a fentiek okdn a szerzédés
barmely jogcimen térténd megszlinésének napjatél a munkatertilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendelé jogosult — akar 6dnhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendel6 — amennyiben jelen szerz6dés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkateriileten lévé vagyontargyait
(ide nem értve a beépitett vagyontargyakat) realis idén belil a Megrendels
képviselbjének jelenléte mellett elszallitsa.

7.19. Az ajanlatkérbként szerz6d6 fél a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol irasban koteles nyilatkozni.

7.20. Amennyiben a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendel6 a
szerzOdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét
kovetd tizenot napon belll nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be az ajanlattevéként szerz6dé fél kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.
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7.21. Az ajanlatkerd a szerz6désen alapuld ellenszolgaltatasbol eredé tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynemd és lejart kovetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetdve tett eset kivételével — a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerz6dés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkéré szerz6désszegése
esetére iranyado jogkOvetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kulfoldi adéilletéségli nyertes ajanlattevé koteles a szerzédéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatosagtol a
magyar adohatésag kozvetlenll beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegely igénybevétele nélkdil.

7.24. Vallalkozo ajanlatédban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerz6désben mas
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontnak mindsilé megajanlason kivil az
alabbi ertékelési szempontra az alabbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
koteles teljesiteni (amennyiben ajanlattevé oOnéletrajz becsatolasaval szakembert
bemutatott ajanlataban):

3. A teljesitésbe bevonasra kerll6 a helyszini kivitelezési
munkalatokat iranyité szakember csapadékcsatorna épités
és/vagy rekonstrukcid helyszini iranyitasaban szerzett
szakmai tapasztalata (0-5 db projekt)

4. Vallalt kornyezetvédelmi intézkedések szama (min. O;
max. 5 intézkedés)

Herold Ern6

Projekt szama 5

Vallalas szama: 5

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a bemutatott szakember a kivitelezés
ideje alatt helyszinenként legalabb 1-szer megjelenik és ezt az épitési napléban is
igazoljak, melyet a miszaki ellenér heti rendszerességgel ellendriz.

A vallalt kornyezetvédelmi intézkedések betartasat nyertes ajanlattevdé az épitési
napléban dokumentalja (irdasos és datumozott fotddokumentacio csatolasaval, épitési
naplobejegyzéssel, forgalmi engedéllyel, gépkonyvvel), mely megajanlasok
betartasat és dokumentalasat az Ajanlatkéré vallalkozasi szerzédésben
meghatarozott képviselje és/vagy a mdlszaki ellenér heti rendszerességgel és
szuroprobaszerien is ellendriz.

sorszam Vallalt kornyezetvédelmi intézkedések
1. Vallalja, hogy az epitési térmelék szallitasa kizardlag ipari minéség(,
vizhatlan ponyvaval fedetten torténik
2. Vallalja, hogy alkalmaz a kivitelezési munkak soran legalabb egy 15-6s
kornyezetvédelmi besorolasu személy és/vagy aruszallitdsra alkalmas
gepjarmuvet
3. Vallalja, hogy kizarélag munkanap és csak 8.00 és 17:00 6ra kozott

végez helyszini munkakat

4. Vallalia, hogy a zajjal jar6 bontasi munkalatokat szakaszosan
(6sszefuggben maximum 3 ora idétartamban, minimum 1 6ra szinettel)
végzi és épitési naploban dokumentalja.
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8. Vallalja az épitési napléban dokumentaltan, hogy 48 6ranal hosszabb
ideig nem takarja el a zoldterlletet a épitési tormelékkel és egyéb
epitéanyaggal annak megdvasa érdekében

A miszaki ellenér a nyertes ajanlattevé ajanlatdban tett megajanlasai
vonatkozasaban tett helyszini ellen6rzéseit és annak megaéllapitasait az épitési
naploban dokumentalja.

A 3. és 4. értékelési szempontra vonatkozoan a Vallalkozé feladata ajanlataban tett
megajanlasanak szerz6dés teljesitése soran torténé betartasanak dokumentalasa. A
dokumentaciot ugy kell 6sszeallitania, hogy azt a miszaki ellenér és a szerzédés
teljesitését esetlegesen ellenérz6 szervek is kontrollaini tudjak (6sszegezések,
alatamaszto okiratok, fotd dokumentacio).

Megrendel6 a vallalasok betartasanak ellendrzése kapcsan minden egyes
intézkedést dokumental.

Amennyiben  Véllalkoz6 nem az értékelési szempontoknak  mingsilé
megajanlasoknak megfeleléen vegzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak
min6siulé megajanlas megsértése sulyos szerzdédésszegésnek mindsil, valamint a
Megrendeld a hibas teljesitési kotbért is érvényesiti Vallalkozo felé.

Vallalkoz6 ajanlatanak szakmai miszaki ajanlat részében megajanlott anyagokat
koteles beépiteni. Ett6l csak az erre vonatkozé szerz6désmaodositast kovetéen térhet
el, természetesen akkor is az eldirt paraméterek mindegyikének meg kell megfelelnie
a beépitend6 anyagoknak.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint megrendelé koteles a Kozbeszerzési
Hatésagnak bejelenteni, ha a nyertes ajanlattevokéent szerz6d6 fél szerzédéses
kotelezettséget sulyosan megszegte. Ezen bejelentést kévetben pedig a Vallalkozo a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizaro ok hatalya ala kerdl.

8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozd hatalyos torvényi
szabalyozasokban, rendeletekben elbirt szavatossagi feltételeket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételété! kell
szamitani. A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendd figyelembe.

8.2. A Vallalkozé a jelen szerz6dés alapjan, egyedi megrendelésenként a miiszaki
atadas-atvételtdl szamitott - az ajanlatban megadott tobbletjotallassal 36 honap?
egyutt - 60 honap? id6tartamra jotallasi kotelezettséget vallal (Az eljarast megindito
felhivasban rogzitett minimalis jotallasi idétartam 24 hdnap). A jotallasi kotelezettség
kiterjed arra, hogy az elkészilt mi megfelel a jogszabalyokban, a vallalkozasi
szerzodesben, hatosagi hatarozatokban, a mlszaki leirasban és annak
mellékleteiben foglalt valamennyi kdvetelménynek, el6irasnak, szabvanynak. A

2 Az ajanlatban megadott tébbletj6tallas id6tartama
¢ 24 hénap minimum joétallas és az ajanlatban megadott tobbletjotallas egyiittes idGtartama
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Vaéllalkozd koteles sajat koltsegén a lehetd leghamarabb helyrehozni a hibakat. A
Vallalkozo jotallasi kotelezettségének részletes szabalyait a Ptk. rogziti.

8.3. Vallalkozd a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon belll koteles a javitast elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal
annak befejezéseig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak végsé
hatarideje a bejelentest koveté 10 nap. Amennyiben technoldgiailag a fenti idé6 nem
tarthaté a muszaki ellendr altal meghatarozott idétartam az iranyadé.

8.4. A kozvetlen balesetveszelyt eredményezé hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazandodak, hogy a Vallalkozo a bejelentést kovetd 24 oran belll koteles a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megsérti a Vallalkozoé, a Megrendel6 jogosult a munkat harmadik személlyel a
Vallalkoz6 koéltseégere elvegeztetni. Ezen eset a jotallast fennallasat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkozo kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal vegzett munka okozta a késébb bekovetkezett hibat.

8.6. Vallalkozo koteles megtériteni azon pluszkoltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megilleté kellékszavatossagi
ill. kalon jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezé jotéllasi jogokat, és azok
ervényesithetGségét.

8.8. Vallalkozd telijes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzddéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokert, fliggetlendl attol, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlé kar esetén a
Vallalkozo koteles az errdl vald tudomasszerzést koveté 3 munkanapon belll a
Megrendeldt teljes korlien mentesiteni a kartéritési igények aldl, illetve amennyiben
Megrendeld a kartéeritési igényt teljesitette, koteles a fenti hataridében a Megrendeld
altal teljesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
serelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkozé teljesitésével kapcsolatban Megrendelé ellen per indul,
Vaéllalkoz6 — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendelé oldalan kdteles a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendel6 pernyertessége
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendel6
pernyertessegét egyeb modon eldsegiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni
minden olyan negativ jogkdvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztdsaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

8.10. A jotallasi igények biztositasara a Vallalkoz6 a szerzédés szerinti AFA nélkdl
szamitott ellenszolgaltatas 6sszegének 5%-a mértékl jolteljesitési biztositékot nyujt
a Megrendel6nek, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés eldirasait figyelembe véve a
jotallasi kotelezettseg kezdetének idépontjara a megrendelé rendelkezésére bocsat,
melynek a jotallasi id6szak végéig kell fennalinia. A biztositék szolgaltatdsanak
kotelezettségét a vallalkozo a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint -
valasztasa szerint nyljthatja dvadékként az elbirt pénzosszegnek a Megrendeld
fizetesi szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénzigyi intézmény vagy
biztositd altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy
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biztositasi szerz6des alapjan kidllitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazd —
kotelezvénnyel.

8.11. A hibas teljesitessel, valamint a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények
teljesitésere kikotott biztositék vonatkozasaban a megrendeld lehetévé teheti, hogy a
biztositek vagy annak meghatarozott része a vallalkozénak a teljesitésért vagy
részteljesitesért jaro ellenértékbdl visszatartas Gtjan keriiljon biztositasra, amelyre az
ovadék szabalyait kell megfelel6en alkalmazni.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerz6dést a kozbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevéként szerzddd félnek, illetve kozdsen ajanlatot tevéknek kell
teljesitenie.

9.2. A Vallalkozé a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlataban megjeldit
alvallalkozo(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozo alvallalkozé(k) bevonasa
esetén is teljeskorlen és kozvetlenul felelés a jelen szerz6désben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a nyertes ajanlattevé a
szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd - a kés6bb bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerzddés teljesitéesenek idétartama alatt koteles el6zetesen az
ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
szerz6dés teljesitéseben. A nyertes ajanlattevé a bejelentéssel egyitt koteles az
ajanlatkérének az alvallalkoz6 megnevezesén, adoszaman, elérhetéségén, a
képviseletre jogosult személyén tul az ajanlattevéi teljesitésen belll az alvéllalkozoi
teljesités varhato szazalekos aranyat, valamint az alvallalkozéi szerzédés szerinti
ellenszolgaltatas erteket megadni, a mellékelt alvallalkozokra vonatkozd véllalkozoi
bejelentés minta szerint. A vallalkozé a szerzédés teljesitésének id6tartama alatt
kbteles a megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak
valtozasarol. Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kozbeszerzési eljarasban elGirt kizaré okok hatalya ala tartozd alvallalkozot. A
nyertes ajanlattevé koteles az ajanlatkérének az alvallalkozéi teljesitést kovetéen az
ajanlattevéi teljesitésen belll az alvallalkozoi teljesités tenyleges szazalékos aranyat,
valamint az ellenszolgaltatas teljesitesenek idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
ertéket bejelenteni.

9.4. Megrendel6 a szerzidés teljesitése soran az épitési e-napld adatai alapjan
ellenérzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdéseben foglaltaknak megfelel6
alvallalkozo vesz részt.

9.5. Jelen szerzddes teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.

9.6. A Vallalkozd6 vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutddja is
teljesitheti a szerz6désben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkozd, vagy a nem
természetes személy alvallalkozo idokdzben atalakult vagy jogutodlassal megsz(int.
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9.7. Megrendelé rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a mdszaki ellenér az épitési napld adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel
alvallalkozd vesz részt. Ezen szabalyok megszegése sulyos szerz6desszegesnek
mindsl.

9.8. A Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozéért (kozremUkodéért) ugy felel, mintha
az alvallalkozoéi (kozremikodoi) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozok vonatkozasaban azon hatranyos
kovetkezmeényekert is felel, ami ezen alvallalkozok (kozremikoddk) igénybevétele
nélkul nem kovetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozotti kapcsolattartas szoban és irasban torténhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevé nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irasban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerz6déssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendeld részére:

Név: Racz Attila Istvan elndk-vezérigazgatd
Cim: 9025 Gydr, Imahaz u. 1.

Telefon: +3696522600

e-mail: attila.racz@pannon-viz.hu

Név: Lipovics Janos miiszaki igazgato
Cim: 9025 Gydr, Imahaz u. 1.

Telefon: | +36203827403

e-mail: lipovics.janos@pannon-viz.hu

A Vallalkozo részére:

Név: Paér Zoltan lgyvezetd

Cim: 9026 Gydér, Bacsai ut 60. 1.emelet 3.ajtd
Telefon: +36 304756638

e-mail: hydratorkft@gmail.com

A teljesitésbe bevonasra kerilé szakember? részére:

Név: Herold Erné

Cim: 9026 Gydr, Bacsai ut 60. 1.emelet 3.ajtd
Telefon: +36 303904898

e-mail: hydratorkft@gmail.com

A MUszaki ellenér részére:

¢ Az ajanlatban megjeldlt teljesitésbe bevonasra keriilé szakember
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Név: Harsanyi Ferenc, 08-6826, ME-VZ
Cim: 9025 Gybr, Imahaz u 1.

Telefon: +36202137619

e-mail: harsanyi.ferenc@pannon-viz.hu

10.3. A munkak csak érvényes munkaterilet atadas-atvétel és a munkalatok
megkezdésehez szlikséges engedélyek birtokaban kezdheték meg. Megrendelének
a munkaterlletet munkavégzésre alkalmas allapotban kell a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozo jogosult és koteles a munkateriletet
atvenni, az atvételkor a munkavégzésre vald alkalmassagot megvizsgalni, az
esetleges hianyossagokat jegyz6konyvben (épitési napld) rogziteni és ebben felhivni
a Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok megszintetésére. Koteles tovabba a
Vallalkozé6 — a lehet6ségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a munkatertleten
korabban vegzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavégzést.

10.4. A Vallalkoz6 koteles minden a végrehajtas soran sziikségessé valo ideiglenes
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyeb koltseégek a Vallalkozot terhelik.

10.5. A munkateruleten végzett munkak jogszabalyoknak megfeleld, szerzédésszer(i
teljesitéseert a Vallalkozé a felelés, igy kiléndsen a balesetmentes
munkakorulmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerl foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevonasra kerllé allomany tekintetében a Vallalkozo koteles
biztositani, hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes
mértékben Osszeegyeztethetd a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerzédés teljesitéséhez szikseges Hatosagnal torténd Ugyintézéshez Vallalkozd
szamara Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkozd koteles allando helyszini képviseldje altal biztositani az 6sszes
szukséges fellgyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott kepviselének a Vaéllalkozé nevében a Megrendeld képviselGjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Vallalkozd a beruhazas megvalésitasa soran elegendé szamu képzett és
tapasztalt vezet6t és iranyitdt, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt
koteles biztositani, hogy a szerz6dés szerinti kdtelezettségeit megfeleléen és id6ben
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tlizvédelmi eldirasokat ismernitk kell.

10.9. A Vallalkoz6 kételes a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorian a szerzédés szerint, azzal 0sszhangban végezni. A
Vallalkoz6 koteles szigortan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel6
utasitasaihoz, minden olyan igyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendel6 utasitasa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendel6 célszerlitlen vagy
szakszerltlen utasitast ad, erre a Vallalkozd koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabdl eredé karért Vallalkozé felelés. Ha azonban
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Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendeld
utasitasa szerint Megrendel6 kockazatara koteles a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkozo a kivitelezes soran fellépd modositasi igenyeket a Megrendeldvel
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas Kkivitelezési korllményeire vonatkozo, kilsé szervek altal
hatosagi jogkorben adott, jogszerl utasitasokat a Vallalkozé koteles megfelel6en
vegrehajtani eés arrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizarolag akkor mentesiinek a szerzédésszegés kovetkezményei
aldl, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerl teljesitésére
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkorében vagy mindkét fél
érdekkorén kivil esé okbdl lehetetlendlt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztil fennall. Vis maior esetén az errdl
tudomast szerz6 fél haladéktalanul kételes a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabdl, vagy nem megfelel6 teljesitésébdl eredd karokért felelds.

10.14. A SzerzGdés és a felek kdzotti kommunikacié nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkozé a kivitelezés soran az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint koteles az épitési naploval kapcsolatos
kotelezettsegeit ellatni. Vallalkozé épitési naplot koteles vezetni az e-napld
megnyitasa (adatok, tervek, szerz6dések feltdltése, személyek meghivasa)
meghatalmazéas utjan a Véllalkozo6 feladata. Az e-napldé rendszerhasznalati dijanak
fizetési kotelezettsége a Vallalkozot terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkateriilet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkaterilet megfelel6, ha az anyag, ill. eszk6zok odaszallitasa megoldhato, és a
munka megkezdhetd.

11.3. A Vallalkozé energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendeld
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendelé6 kozizemi
szerzOdése alapjan elégiti ki a Vallalkozo, akkor koteles legkésébb az atadas-atvétel
eljaras lezarasaig a Megrendel§ felé ennek koltségét medfizetni, melynek alapja a
Megrendel$ altal a k6zizemi szolgaltatonak, energiakereskeddének fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényet a Vallalkozdé kozvetlenlil az kozizemi
szolgaltatotol/energiakereskedG6tdl elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kdzszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozterilet helyreéllitasanak koltségei a Vallalkozét terhelik.

11.4. A munkaterilet atadasat kovetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasarol a Vallalkozo koteles gondoskodni.
Vallalkozd felel a Megrendel6, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi epségében ill. egészségében a neki felrohato
modon keletkezett hianyokeért, ill. karosodasokeért.
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11.5. Vallalkozé kételes az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozé kételes a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriiletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kételezettségeinek elmulasztasabél,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl adodott.

11.6. Vallalkozo koteles az altala hasznalt kozutakat a lehullott anyagtol, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyez6déstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkozo a kozterileteken a kozlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.8. Mivel a beruhazas targya koriil mas 6nallo ingatlanok/felépitmények vannak,
Vallalkozd koteles azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése elbtt dokumentalni, kivéve, ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegliknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkozé tevékenysége miatti igény
merul fel akar Megrendel6, akar harmadik személy oldalarol, Vallalkozé
kOtelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalé allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e.

11.9. A Vallalkozonak és alvallalkozoinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat ugy
kell végrehajtania, hogy a szallitas soran hasznalt utak, éplletek és éplletrészek és
azok mitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallité utvonalak
kiepitésével, karbantartasaval, megerGsitésével, javitdsaval és helyreallitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok koltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eléidézett kornyezetkarosodasért
vagy szennyezésert a Vallalkozot terhel minden felelésség, és viselnie kell annak
kovetkezmenyeit.

11.10. Vallalkozé koteles a munkaterlilet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkaterllet &rzését Vallalkozd sajat, megfelelé jogositvanyokkal
rendelkez6 munkavallaldival vagy erre szerz6dott szakcéggel biztositja.

11.12. Véllalkozé kételes a jogszabdlyban foglalt tajékoztato tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban el6irt tartalommal valé lathatésaganak biztositasara.

11.13. Vallalkozod koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfelelSen
gydijteni, és hivatalos hulladékleraké-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendeld felé
megfeleléen igazolni.

11.14. Amennyiben Vallalkozd tevékenysége kozterllet igénybevételével jar a
kozteruletfoglalasi engedély megkérese, és annak koltségeinek viselése a
Vallalkozét terhelik.

11.15. Megrendel6 rogziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitéanya
tulajdonjogéarol — tekintettel azok avultsagara és érték nélkiliségére — a Vallalkozo
javara ellenértek nélkul lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszéllitani a
helyszinrdl legkésébb a miiszaki atadas-atvétel megkezdéséig.
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11.16. Az eltakarasra kerll6 munkarészek eltakarasa el6tt a miszaki ellendrt
kozvetlendl, ill. az épitési naplén keresztil megfelel6 id6ben (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozonak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld
kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltsegei a
Vallalkozot terhelik.

11.17. Vallalkozo koteles a Megrendeld utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyadéak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendeld célszerltlen vagy szakszeritlen utasitast ad, a Vallalkozé
koteles &t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkozé a szerzddestdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Vallalkozd koteles
megtagadni az utasitas teljesitesét, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas modon a
szerzodesszer( teljesités nem biztosithatd.

11.18. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jovahagyas, tanusitas
szukséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén belll a
Vallalkoz6 feladata és koltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a mliszaki leiras a
Megrendel6 feladatava teszi.

11.19. Vallalkoz6 koteles egylttm(ikodni az érdekelt szervekkel, kozszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkoz6 a beépitésre kertlé anyagokrol vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértékl hazai Mindsité Intézet altal kiadott minéségi tanusitvanyt koteles adni.
Ezt a tanusitvanyt a beépités el6tt a milszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felhasznalandd anyagokrél és termékekrél a harmadik személy gyartdo a
Vallalkozonak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, ugy a Vallalkozé a beépithetéségre
vonatkozé alkalmassagrol koteles irasban nyilatkozni.

11.21. A Vallalkoz6 az 6t terheld jotallasi, kellékszavatossagi (kotelezd alkalmassagi)
idén beldli barmilyen jogcimen torténd jogutdod nélkili megsziinése esetére e
szerz6déssel engedményezi az alvallalkozoéit (kozrem(ikoddit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terhel6 jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesitheté Osszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutod nélklli megszinés napja. Ezen igények
ervenyesithetésége érdekében a Vallalkozd a szerz6dés soran (de legkésébb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozoinak cégnevét és székhelyét, adoszamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozé a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozoi valtozasokat a Megrendelének irasban tudomasara hozni. Az
el6zbekrél Vallalkozo koteles alvallalkozojat irasban értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerz6dés barmilyen okbol teljesités el6tt megsziinne, Ggy a
Vallalkozé haladéktalanul, 3 naptari napon belll kételes a megszlinés napjaig
végzett munkakat felmérni, €s a munkateriletet a Megrendelének visszaadni.

11.23. A szerzddés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédéplileten,
kozteruleten, vagy oda kinyulo, a Vallalkozo altal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolddd szerkezeten a Vallalkozo csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgald targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendel6 kllon irasban hozzajarult. Az ezen elbiras megszegéséért a Vallalkozot
kartéritési felelésség terheli.
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11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendelé jogosult a Vallalkozét valamely munkavallalé
vagy alvallalkozo lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott épiiletben iranyadéd szabalyzatokat
megsérti, illetve egyebekben a ftitoktartasi szabalyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kovetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendel6, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkozé a hataridére és
megfeleld mindségben valo teljesitést sllyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Vallalkoz6 — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendelé utasitsa alaptalan
— koteles 2 munkanapon belill az érintett munkavallalét vagy alvallalkozot a
munkaterlletrSl eltavolitani. Jelen pont alkalmazand6é azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Vallalkozo vagy alvallalkozdja a munkateriileten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy sziikségtelenll veszélyezteti.

11.25. A Vallalkozé teljesitésre vonatkozo fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsdil.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS
12.1. Atadas-atvételt megel6z6 eljaras

A Villalkozé a Munkak, illetve a Munkak kilon Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras
keretében atadasra kerlil6 részének befejeztével a teljesités el6tti megvizsgalasra
torténd felajanlasrél (alkalmas-e az atadas-atvétel megkezdésére a teljesités) a
Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének hatarideje el6tt legalabb 10 (tiz)
naptari nappal koteles értesiteni a Megrendel6t azzal, hogy a Miszaki Atadas-
atveteli Eljaras megkezdésére készen all (a tovabbiakban ,Készre Jelentés”).

A Megrendeld az értesitéstél szamitott 3 (harom) naptari napon belll kételes az
Epitési Terilleten megjelenni, és a teljesitést megvizsgalni abbol a szempontbdl,
hogy az az atvétel megkezdésére — a megkezdésre elGiranyzott allapotban -
alkalmasnak tekinthet6-e.

Ha a Megrendel6 megallapitja, hogy

(a) az atadassal érintett Munkak befejezddtek, és az elsé attekintés alapjan a
teljesités lényegében hianymentes és varhato, hogy a még esetleg fennallo
hibak, illetve hianyossagok a Moiszaki Atadas-atvételi Eljaras lezarasig
rendelkezésre all6 id6ben elvegezhetbéek lesznek, errél azzal értesiti a
Vallalkozot, hogy a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének nincs
akadalya;

(b) ellenkez6 esetben meghatarozza azokat a javitasokat és hianypétlasokat,
amelyeket a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdéséhez még el kell
végezni.

A fenti (b) pont szerinti nyilatkozat kiadasa esetén a Vallalkozé haladéktalanul
megkezdi a megjeldlt hibak, hianyossagok kijavitasat, pétlasat, és amikor gy itéli
meg, hogy a Munkék alkalmasak a jelen Szerzédés feltételei szerint a Miszaki
Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére, ismételten értesiti a Megrendel6ét a Készre
Jelentésrél, azzal, hogy a kolcsdonds egylttmikodésre tekintettel, a fentiekben
meghatarozott id6tartamoktdl a rovidebb idétartamok iranyaban eltérhetnek.
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A Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras csak akkor kezdhet6 meg, ha a Megrendelé a
Készre jelentest elfogadja. Ez nem jelenti azt, hogy a Megrendelé elfogadta a
teljesitést, csak annak rogzitését jelenti, hogy a teljesités allapota, a teljesités adott
szakaszaban alkalmas a Mdszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére. A
Megrendelé ez esetben megteszi a szlkséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Miiszaki Atadas-atvételi eljarason azon személyek/szervezetek is részt
vegyenek, akiknek/amelyeknek a kozrem(ikodése Megrendeld részérdl feltétlendl
szlkséges.

12.2. ATADAS-ATVETEL - A Munkak atadas-atvétele

A muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az atadasi dokumentacio
megrendeld részére torténd atadasa. A dokumentacionak az alabbi kovetelményeket
kell kielegitenie:

Formai kovetelmeények:
(a) oldalszamozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos szamozasa;
(b) 1 eredeti, 1 masolati + 1 elektronikus példany (az elektronikus
példanyban a megvaldsulasi tervek .dwg és .pdf allomanyokkal is).
(c) adokumentacio oldalait cégszerl alairassal kell ellatni
Tartalmi kovetelmények:
(a) felelés miszaki vezetdi és kivitelezGi nyilatkozatok;
(b) beépitett anyagok megfeleléségi dokumentumai;
(c) épitési hulladékkezelés dokumentumai
(d) beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati
es karbantartasi utasitasait
(e) vizsgalati jegyz6konyvek (pl: tomorség, teherbiras, vizzarosag,
nyomasproba, ivovizvizsgalat, stb...);
(f) belzemelési, prébalizemi jegyz6konyvek;
(g) tanusitvanyok;
(h) megvaldsulasi  tervdokumentacidé; geodéziai bemérési terv
(koordinatajegyzék); megvalosulasi terviapok.

A Miszaki atadas-atvételi Eljarast a Munkak teljes korl elvégzését, és a Vallalkozd
altali Készre Jelentést kdvetéen legkésébb a teljesitési hataridé napjan kell elkezdeni
és a megkezdeésétdl szamitott legfeljebb 30. (harminc) naptari napon be kell fejezni.
E hataridé elteltekor a Megrendel6 a Munkak atvételérél vagy az atvétel
megtagadasarol nyilatkozni koteles. A Megrendel6 a Munkakat akkor veszi at, ha
azok hiany és hibamentesen az eléirdsoknak megfeleléen kertiltek elvégzésre.

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras kiterjed kulonosen, de nem kizarélag a
kovetkezbkre:

(a) megtekintés, bejaras, mindségi, funkcionalis és esztétikai ellenérzés,

(b) atvételkori vizsgalatok lefolytatasara,

(c) az atadas-atveteli dokumentacio formai és tartalmi kovetelményeit tartalmazo
dokumentacié atadasa.

12.3. Az Atadas-atvétel lezarasa

Vallalkozasi szerz6dés 24/35. oldal

—
- XS



PV Zrt. csatornaépitési feladatok 2025
2. része: Kigyo Uti bolcséde parkolo csapadékviz elvezetés

A Feleknek a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras soran lefolytatott vizsgalat
megallapitasait jegyz6konyvben kell rogzitenitik. A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell
legalabb az alabbiakat:

(a) a Megrendeld szerint még fennallé hibak, hianyok felsorolasat, értékét és a
MegrendelS altal a kijavitasra, potlasra megjelolt ésszerli hataridét, és a
Vallalkozo ezek kijavitdsara, poétldsara vonatkozd, a hataridét elfogadd
nyilatkozatat,

(b) az atadas-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatait,

(c) azismert és érvényesiteni kivant igényeket,

(d) aMegrendelének az atadas-atvétel soran atadott miiszaki dokumentacio listajat
(tervek, mérési jegyz6kdnyvek, tanusitvanyok, hasznalati, kezelési Gtmutatok,
jotallasi jegyek, karbantartasi, kezelési utasitasok),

(e) a jegyzOkonyvben rogziteni kell tovabba az eljards eredményességét vagy
eredménytelenségét, azaz a Megrendel6 nyilatkozatat a Munkak atvételére
vagy elutasitasara vonatkozoan, ez utébbi esetben ennek indokait,

(f) a jegyz6kdnyvben rogziteni kell tovabba — sikeres atadas-atvétel esetén — a
jotallasi id6 kezd6 id6épontjat és a jotallasi id6 végét,

(g) a Jogszabaly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket,

(h) a Felek kepviselbinek alairasat.

A jegyz6konyvben a Megrendel6 nyilatkozik a teljesités elfogadasardl - amennyiben a
teljesites a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas -, indokolt esetben annak
elutasitasarol, illetve arrél, ha a teljesités jelen allapotdban még hibajavitasra,
hianypotlasra szorul.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal 06sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jardo munkak folytdn sem akadalyozzak a rendeltetésszerl hasznalatot (a
tovabbiakban ,Rendeltetésszerli Hasznalatot Nem Akadalyozé Hiba"), és azok
kijavitasat, potlasat a Vallalkozé a Megrendelé altal megjelolt ésszer(i hataridére
vallalta. Amennyiben a Megrendeld a Mliszaki Atadas- atvételi Eljaras soran
Rendeltetésszer(i Hasznalatot Nem Akadalyoz6é Hibakat jelolt meg, azokat a
Vallalkozo a javitasi idészakban koteles kijavitani, potolni.

Amennyiben az el6zetesen irasban egyeztetett atadas-atvételi idépontban a
Vallalkoz6 nem vagy nem megfelel6 - képviseletre jogosult — akar meghatalmazott —
személlyel - képviselteti magat, igy a Megrendelé jogosult a Miiszaki Atadas-
atvételi Eljarast egyoldaluan lefolytatni. A Megrendel6 altal a Vallalkozo tavollétében
felvett hibajegyzék a Vallalkozé 4altal elfogadottnak minésul. A Vallalkozo
tavolmaradasa nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerz6dés szerinti kijavitasi és
egyéb kotelezettségének a teljesitése aldl.

12.4. A javitasi id6szakban elvégzend6é munkak és a Munkak végleges atadasa

A javitasi id6szak (a tovabbiakban ,Javitasi Id6szak”) a Mlszaki Atadas-atvételi
Eljaras megkezdésének napjan kezdddik és a Miszaki Atadas-atvétel lezarasaig tart.

A Javitasi ldészakban a Megrendel6 altal a jegyz6kdonyvben meghatarozott
javitasokat és hianypotlasokat a Vallalkozé folyamatosan végzi és értesiti a
Megrendel6t a hibak kijavitasarol, hianyok pétiasarol, és a Megrendeld ismét
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megvizsgélja a teljesitést. A Felek a fentiek szerinti eljarasukat mindaddig kotelesek
folytatni, amig a teljesités alkalmassa nem valik a Végleges Atadasra.

A Munkak végleges atadasa (a tovabbiakban ,Végleges Atadas”) egyben a Miszaki
Atadas-atvételi Eljaras befejezésel/lezarasa, amelyre akkor keriilhet sor, ha a
Javitasi Id6szakban elvégzend6 munkakat a Vallalkozo hianytalanul, teljes korlien
és szerzédésszerlien teljesitette.

Ha a Véllalkozé elmulasztja a Miiszaki Atadas-atvételi eljaras lezarasardl szolo
jegyz6konyvben rogzitett barmely Rendeltetésszerli Hasznalatot Nem Akadalyozé
Hiba megadott hataridén bellli kijavitasat, a Megrendeld donthet, ugy hogy

(a) az atvételi jegyz6kdonyvben meghatarozott, a még fennallé hiba kijavitasanak
vagy a hianyossag pétlasanak értékével megegyezd 0sszeg erejéig csokkenti a
Vallalkozasi Dij 6sszegét és a Javitasi Id6szakot lezarja.

A muszaki atadas-atvételi eljaras befejezése soran az épitési munkatertiletet
Vallalkozd a Megrendeld részére visszaadja. Amennyiben az épités dokumentalasa
elektronikus épitési napléban tortént (a tovabbiakban e-napld), az eljaras
eredményes lezarasanak feltétele a munkaterilet e-napléban torténé visszaadasa.

12.5. Epitési Terlilet helyreallitasa

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezéséig — vagy ha Javitasi ldészak ezen
idépontig nem zarult le a Végleges Atadasig - a Vallalkozonak el kell tavolitania az
Epitési Terileten még meglévé eszkdzeit, a megmaradt anyagot, térmeléket,
hulladékot és az ideiglenes létesitményeket.

12.6. Birtokbaadas

A Felek eltéré6 megallapodasanak hianyaban a Vallalkozd az Epitési Teriiletet a
191/2009. Korm. rendelet el6irasai szerint koteles a Megrendeld birtokaba adni.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendelé a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint koteles az eljaras
eredményerdl szolo tajékoztatot tartalmazd hirdetményt a szerzédéskotést kovetd
husz napon bellil megklldeni kdzzétételre a Kozbeszerzési Hatdsag részére az
EKR-en keresztlil.

13.2. A Megrendelé a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint koteles szerz6dés
modositasarol legkés6bb a szerz6dés modositasatol szamitott 6t munkanapon beldl
az (1) bekezdés j) pontja szerinti tajékoztatot tartalmazé hirdetményt megkuldeni
kbzzétételre a Kdzbeszerzési Hatdsag részére az EKR-en keresztlil.

13.3. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajanlatkéré szerz6dé fél koteles
az EKR-en keresztil a Kozbeszerzési Hatdosag altal mikodtetett nyilvanos
elektronikus szerzédéstarban (a tovabbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben
kdzzétenni a szerzédés teljesitésére vonatkozo kovetkezé adatokat:
ca) hivatkozast a kozbeszerzési eljarast meginditd hirdetményre (hirdetmény
nélkul induld eljarasok esetében felhivasra),
cb) a szerz6dd felek megnevezéseét,
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cc) azt, hogy a teljesités szerzédésszert(i volt-e,

cd) a szerzides teljesitésének az ajanlatkéré altal elismert idSpontjat, valamint

ce) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
ertéket a szerz6dés mindegyik fél - tamogatasbdl megvalosuld kdzbeszerzés
eseten szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - altal tortént
teljesitését koveté harminc napon beliil.

13.4. A Kbt. 43. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajanlatkéré szerz6d6 fél koteles
az EKR-ben kdzzétenni a szerz6dés teljesitésébe bevont alvallalkozéval 6sszefiiggd
kovetkez6 adatokat:
ea) az alvéllalkoz6 megnevezését, adészamat, a kozbeszerzésnek azt a részét,
amelynek teljesitéséhez az alvallalkozot az ajanlattevé igénybe kivanja venni,
az alvallalkozoi teljesités varhaté szazalékos aranyat az ajanlattevéi
teljesitéesen belll, valamint az ellenszolgéltatas alvallalkozéi szerz6désben
meghatarozott értékét az alvallalkozé nyertes ajanlattevé altali bejelentését
kovetd harminc napon belll, tovabba
eb) az alvallalkozo6i teljesités tényleges szazalékos aranyat az ajanlattevéi
teljesitésen belll, az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett
ellenszolgéltatas értékét az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok rogzitésével
egy idében.

13.5. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljaras el6készitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett Osszes iratot a kozbeszerzési eljaras
lezarulasatol [37. § (2) bekezdés], a szerzGdés teljesitésével kapcsolatos Osszes
iratot a szerzédés teljesitésétél szamitott legalabb 6t évig meg kell 6rizni. Ha a
kdzbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - birésagi
felllvizsgalat esetén a fellilvizsgalat - jogerés befejezéséig, de legalabb 6t évig kell
megdrizni.

13.6. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkéré szerz6dé fél koteles a
Koézbeszerzési Hatdosag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a
kézbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkuldeni vagy részikre elektronikus Gton
hozzaférest biztositani.

13.7. Az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitak
rendezésében kozremdkodd szervezetrdl, és egyes torvényeknek az épitésiigyi
lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a késedelmes fizetésekkel 6sszefligg
modositasarol szoldo 2013. évi XXXIV. torvény 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakértéi Szerv a Kozbeszerzési Hatésag kijeldlése alapjan
szakhatosagként mikodik kdzre a kozbeszerzési szerzédések teljesitésének és
modositasanak ellendrzésére iranyuld eljarasban.

14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendel6 a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesithet6 barmely szellemi alkotas esetében kikoti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzbi jogrol szold 1999. évi LXXVI. torvény (a tovabbiakban: Szjt.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendel6 a szerz6dés teljesitése soran
keletkezett, szerzdi jogi védelem ala esdé valamennyi alkotassal kapcsolatban
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hatarozatlan idejl, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhato
szerz6i jogokra, amely magaban foglalja az Szjt. 46. §-a szerinti harmadik személyre
atruhazhatodsag jogat, valamint az Szjt. 47. §-a szerinti, a mi atdolgozhatdésagahoz
és a mul tobbszorozéséhez vald felhasznalasi jogosultsagot is. A Vallalkozo csak a
Megrendel6 el6zetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az elkeszult mU
barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzédés alapjan
nyujtott szolgaltatasrol. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a vallalkozoi dij
tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkoz¢ a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt allo szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendel6 el6zetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek kozott felmerilé jogvitak tekintetében a
magyar jog, kulonosen a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény, a Kbt.,
az Szjt. rendelkezései az iranyadok. A Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a
kozottik felmerlld esetleges jogvitat — fokozott egylttmiikodési kotelezettség mellett
— targyalasos uton prébaljdk meg rendezni, és csak ennek meghilsuldsa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, ugy kikotik — hataskortdl
fuggéen — Megrendel6 székhelyileg illetékes Jarasbirésag, vagy Torvényszék
kizarolagos illetékességét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja
kdgens jogszabalyba Utkozne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelezé6 érvényli
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sérté
rendelkezése helyebe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kulénosen a szerzédés
modositasa nélkul — a megsértett kdtelez6 érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy
kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerll. Fentieket kell megfelelGen
alkalmazni, ha valamely kogens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerz6dés része és azt szovegszerlien a szerz6dés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerz6dés részét képezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melleklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: kozbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészité
tajékoztatasok is
3. szamu melléklet: biztositasi okmany a felel6sségbiztositas meglétérdl
4. szamu melleklet: Vallalkozo atlathatésagi nyilatkozata
5. szamu melléklet: Alvallalkozdkra vonatkozé vallalkozoi bejelentés (a
kivitelezés soran folyamatosan aktualizalva)
6. szamu melléeklet: jolteljesitési biztositék (mUliszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolando)

A szerzddés fenti mellekletei a jelen okirattal egytt alkotjdk a szerzédést, igy egyitt
olvasanddk és értelmezendék fuggetlenudl attol, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kerulnek.
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A szerzGdés a mindkét fél alairdasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezets
tisztségviselGjének (Vallalkozénal cégszert) alairasa esetén érvényes. A szerz6dés
mindket Fél altali alairasa napjan jon létre és lép hatalyba. Amennyiben az alairasok
napja nem egy napra esik, akkor a késGbbi datum a hatalyossag kezdetének
datuma.

Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas és
értelmezés utan, helybenhagyolag alairjak. A szerzédés 3 megegyezd, eredeti
peldanyban készll, melybél 2 példany a Megrendel6t, 1 példany a Vallalkozét illeti
meg.

Gyér,2026. U2\ Gyér, 2026. februar 06.
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PANNON-VIZ Zrt. HYDRATOR Koézmiiizemeltetd Kft.
képviseletében: képviseletében:
Racz Attila Istvan Paar Zoltan
elndk-vezérigazgato ugyvezetd
Megrendeld Vallalkoz6
R gias l ”atl
\ olgaltatd Zrt.
ahaz u. 1.
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ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT
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(a nyilatkozatot a szervezetnek, valamint a_gazdalkodd szervezetben kozvetlenil vagy
kozvetetten t6bb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi
szemely, jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodd szervezetnek is ki kell toltenie)

Alulirott

vezetd tisztségviseld (név, beosztas)
Név: Paar Zoltan,
a

Gazdasagi szereplé HYDRATOR Kozmiiilizemeltetd Kft.

Székhely: 9026 Gyor, Bacsai ut 60. 1.emelet 3.ajtd
Cégjegyzékszam:  08-09-020552
Addszam: 22949549-2-08

képviseletében kijelentem, hogy szervezetiink a nemzeti vagyonrol szél6 2011. évi CXCVI.
torveny 3. § (1) bekezdés 1. alpontja alapjan az alabbi (kérem a megfelel6t alahuzni)
szervezet:

a) az allam, a koltségvetési szerv, a koztestiilet, a helyi 6nkormanyzat, a nemzetiségi
onkormanyzat, a tarsulas, az egyhazi jogi személy, az olyan gazdalkodé szervezet,
amelyben az allam vagy a helyi 6dnkormanyzat kilon-kilon vagy egyiitt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a kilféldi allam, a kilfoldi
helyhatésag, a kilféldi allami vagy helyhatésagi szerv és az Eurdpai Gazdasagi
Terségrol szolo megallapodasban részes éallam szabalyozott piacara bevezetett
nyilvanosan mikodd részvénytarsasag,

b) az olyan belfoldi, vagy kiilfoldi jogi személy, vagy jogi személyiségael nem rendelkezd
gazdalkodé szervezet, amely megfelel a kdvetkezé feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa
megel6zeseérdl és megakadalyozasarol szold térvény szerint meghatarozott
tényleges tulajdonosa megismerhetd,

bb) az Eurdpai Unié tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrdl szdlo
megaéllapodasban részes 4allamban, a Gazdasagi Egyuttm(ikodési és
Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban rendelkezik
adoilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettés adoztatas elkerlilésérél
sz06lé egyezménye van,

bc) nem mindsil a tarsasagi adorol és az osztalékadordl szélo térvény szerint
meghatarozott ellenérzott kilfoldi tarsasagnak,

bd) a gazdalkod6 szervezetben kozvetlenll vagy kozvetetten tobb mint 25%-o0s
tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi
szemelyiséggel nem rendelkezé gazdalkodd szervezet tekintetében a ba), bb)
és bc) alpont szerinti feltételek fennalinak;
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c) az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kévetkezd feltételeknek:

ca) vezetd tisztségviselSi megismerhetdk,

cb)  a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezet6 tisztségviseli nem
atlathato szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghalado részesedéssel,

cc)  szekhelye az Eurdpai Unié tagallamaban, az Eurépai Gazdasagi Térségrél
sz0l6 megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egyiittmiikddési és
Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan &llamban van, amellyel
Magyarorszagnak a kettés addztatas elkeriilésérdl sz6l6 egyezménye van.

A b) pont ala tartozé gazdalkodo szervezetként tulajdonosi szerkezetiinket a pénzmosas és
a terrorizmus finanszirozasa megel6zésérél és megakadalyozasarol széldé 2017. évi LIII.
torvény 3. § 38. alpontja szerint meghatarozott tényleges tulajdonosok megismerhetésége
érdekében az alabbiakban mutatjuk be:

Hydrator Kift.

vezetd tisztségviseld: Paar Zoltan (sziiletési hely, id6: Mosonmagyardvar, 1983.04.22., anyja
neve: Szab6 Jolan)

szervezet tulajdonosa:

Pannon-Tér Kft.

székhely: 9026 Gyor, Bacsai ut 60. 1. em. 3.ajto
cégjegyzékszam: 08-09-012112

A tarsasag tagjainak adatai:

1. Neumann Judit (szQIetési név: Fodor Judit, szlletési hely, id6: Gyér, 1964.04.26.,
anyja neve: Németh Agnes) vezetd tisztségviseld

tulajdoni hanyada: 80%

2. Neumann Zoltan (sziletési név: Neumann Zoltan, sziiletési hely, id6: Gyér, 1962.05.04.,
anyja neve: Egyed Julianna)

tulajdoni hanyada: 20%
Tulajdonosi szerkezetiink:

(jogi szemely vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdalkodd szervezet esetén
cégnev, szekhely és cegjegyzekszam, maganyszemély esetén név, lakcim, allampolgarsag
megjeldlése szikséges)

c) pont ala esé szervezetként vezetd tisztségviselSinket az alabbiakban bemutatjuk.

Vezetod tisztségviselbink:

A fenti adatok alapjan nyilatkozunk, hogy atlathaté szervezetnek mindsiiliink.

Kotelezettséget vallalunk arra, hogy a szervezetlinkben bekovetkezd, az atlathatésagot
befolyasol6 véaltozas esetén haladéktalanul Gjabb atlathatosagi nyilatkozatot tesziink.

Gyér, 2026. februar 06. HYDRATOR

("W _.ﬁ_hr :-.fa-rrmi}z::me.’te’ﬁ
AafTaialt Folal :

............................................. “l0sséill Tarsasag
’ WIRE. 220495407 moy
Briar,: Leg 1-414 07 g ne
cégszerli alaira Trmemeliealy
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)
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Kedvezményezett neve, cime PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizik6zmii-szolgaltaté  Zartkérilen Miikédé
Részvénytarsasag

9025 Gy¢ér, Imahaz u 1.

(akit a Szerzédeses Megallapodas, mint Megrendelét jelol).

Tudomasunkra  jutott  hogy (a  tovabbiakban
"Meghatalmazé") az Onok Vallalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elGirja
a Vallalkoz6 szamara jolteljesitési biztositék nyujtasat.

A Meghatalmaz6 felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendelé részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

halad6 Osszeg kifizetését a Meghatalmazo vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen el6zetes birosagi vagy valasztott
birosagi dontés, tovabba az Ondk és a Meghatalmazo kozotti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Onok altal résziinkre megkuldott irasos felszolitasara, amely
tartalmazza:

(@) hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerzédés szerinti jotallasi
kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazdé nem a Szerzédésnek
megfelelGen jar el.

Barmely kifizetésre  vonatkozo igénynek tartalmaznia kell az Onok
ligazgatojanak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyzé altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkoz6 jotallasi id6 lejarata) -ig (a ,lejarat napja”’) kell
beerkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a
bankgarancia részilinkre visszaklldendd.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.
C .,

Kelt: Alairas(ok) I
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)
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Kedvezményezett neve, cime PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikozmii-szolgaltaté Zartkériien Mikdédd
Részvénytarsasag

9025 Gyér, Imahaz u 1.

(megbizottaival es jogutddjaival egyltt, a Szerz6désben, mint Megrendel6
megnevezve).

Jelen Biztositek altal, (a Vallalkoz6 neve és cime)

(aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazo, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelez6  érvényl  elkbtelezettséget vallalnak a
Kedvezményezett felé mindosszesen (a "Garancialis 6sszeg"),
azaz: mértekben a Meghatalmazd oOsszes, Szerzédés szerinti

jotallasi kotelezettségei és feleléssége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazd barmely szerzGdéses jotallasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezmeényezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy korilmény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes feleldssége nem haladhatia meg a
Garancialis 6sszeg mértékeét.

A Kezes jelen garancia szerinti kételezettségei és feleléssége nem engedhetdk
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nyujtott barmely
idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfiiggesztése, vagy a
Szerzédés moédositasa miatt, vagy a Meghatalmazg, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbdl kifolydlag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kovetelesnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozé Jotallasi id6szak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzédés
atruhazasara vonatkozo feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazolo, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.
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Jelen garanciara vonatkozolag ugyanazon orszag joganak el6irasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzddésre ervényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
nevében

Alairas(ok) a Kezes nevében
Vallalkozasi szerz6dés 34/35. oldal
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ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI BEJELENTES
(MINTA)

PV Zrt. csatornaépitési feladatok 2025
2. rész: Kigyo uti bolcséde parkol6é csapadékviz elvezetés

Alulirott® Paar Zoltan, mint vallalkozo ¢ HYDRATOR Kozmiilizemeltetd Kft.
cégjegyzesre jogosult képviselbje - a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglalt eldirt
kotelezettségemet teljesitve — nyilatkozom, hogy az alabbi alvallalkozdkat vonom be
a szerzbdés teljesitésébe'

A koézbeszerzés azon Az igénybe venni | A tel;esutes varhaté
~ része, amelynek kivant alvallalkozé | szazalekos aranya és az
teljesitéséhez : megnevezése . alvallalkozéi szerzédés

alvallalkozot veszek

szerinti ellenszolgaltatas
L lgenybe '

(cegnevlrleV, "Fﬁékﬁ{%_,é - 'tté HUF),

- adoszamiadoazonos D |
jel, elérhetéség,
kepwseietre Jogosult .

Kelt:

cégszerd alairas

% Vallalkoz6 alairasra jogosult képviselSjének teljes neve
® Vallalkozé teljes, vagy rovid elnevezése
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